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7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国

产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）

提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（活动演示台 WCY-BT/GM-01（DZ）），生产厂为（北京威成亚实验室

设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层

1106 室）。（活动演示台 WCY-BT/GM-01（DZ））的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（活动演示台 WCY-BT/GM-01（DZ））的（关键组件）

在中国境内生产。（活动演示台 WCY-BT/GM-01（DZ））的（关键工序）在中

国境内完成。

2.（L 型教师工作台 定制 ），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公

司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。

（L 型教师工作台 定制 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（L 型教师工作台 定制 ）的（关键组件）在中国境内生产。（L 型教师工作

台 定制 ）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（教师工作椅 WCY-JSY-002 型 ），生产厂为生产厂为（北京威成亚实

验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼

11 层 1106 室）。（教师工作椅 WCY-JSY-002 型 ）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（教师工作 WCY-JSY-002 型椅 ）的（关键组件）在

中国境内生产。（教师工作椅 WCY-JSY-002 型 ）的（关键工序）在中国境内

完成。

4.（学生桌 WCY-XSZ/GM-01（DZ）），生产厂为（北京威成亚实验室设备

有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106

室）。（学生桌 WCY-XSZ/GM-01（DZ））的中国境内生产的组件成本占比≥（规
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定比例）。（学生桌 WCY-XSZ/GM-01（DZ））的（关键组件）在中国境内生产。

（学生桌 WCY-XSZ/GM-01（DZ） ）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（学生凳 WCY-XSD-01 型 ），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公

司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。

（学生凳 WCY-XSD-01 型 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（学生凳WCY-XSD-01型 ）的（关键组件）在中国境内生产。（学生凳WCY-XSD-01

型 ）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（水柜定制 ），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址

为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（水柜定

制 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水柜定制 ）的（关

键组件）在中国境内生产。（水柜定制 ）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（水嘴 WJH0211D ），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），

厂址为（武强县工业区）。（水嘴 WJH0211D ）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（水嘴 WJH0211D ）的（关键组件）在中国境内生产。（水

嘴 WJH0211D ）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（水槽 580*460*330mm ），生产厂为（江西榕德实验室配套设备有限

公司），厂址为（江西省九江市柴桑区赤湖工业园）。（水槽 580*460*330mm ）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水槽 580*460*330mm ）

的（关键组件）在中国境内生产。（水槽 580*460*330mm ）的（关键工序）

在中国境内完成。

9.（储物边柜定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂

址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（储物

边柜定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（储物边柜定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（储物边柜定制）的（关键工序）在中国境

内完成。

10.（边柜电源 OECZ090），生产厂为（巴盒曼(浙江)科技有限公司），

厂址为（浙江省杭州市余杭区仁和街道奉运路 6号 3层）。（边柜电源 OECZ090）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（边柜电源 OECZ090）的（关
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键组件）在中国境内生产。（边柜电源 OECZ090）的（关键工序）在中国境内

完成。

11.（后墙组合柜定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），

厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（后

墙组合柜定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（后墙组合

柜定制）的（关键组件）在中国境内生产。（后墙组合柜定制）的（关键工序）

在中国境内完成。

12.（室内地上给排水装置定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有

限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106

室）。（室内地上给排水装置定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（室内地上给排水装置定制）的（关键组件）在中国境内生产。（室

内地上给排水装置定制）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（室内地下给排水装置定制），生产厂为（山东盛凯塑料制品有限公

司），厂址为（山东省临沂市罗庄区傅庄街道西北村东 300 米）。（室内地下

给排水装置定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内地

下给排水装置定制）的（关键组件）在中国境内生产。（室内地下给排水装置

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（室内地上配电耗材 BVR450/750V 2.5），生产厂为（瑞天线缆有限

公司），厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（室内地上配电耗材

BVR450/750V 2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内

地上配电耗材 BVR450/750V 2.5）的（关键组件）在中国境内生产。（室内地

上配电耗材 BVR450/750V 2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（室内地下配电耗材 BVR450/750V 4），生产厂为（瑞天线缆有限公

司），厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（室内地下配电耗材

BVR450/750V 4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内地

下配电耗材 BVR450/750V 4 ）的（关键组件）在中国境内生产。（室内地下

配电耗材 BVR450/750V 4 ）的（关键工序）在中国境内完成。
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16.（演示台 WCY-JSZ/QG-02（DZ）型 ），生产厂为（北京威成亚实验室

设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层

1106 室）。（演示台 WCY-JSZ/QG-02（DZ）型 ）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（演示台 WCY-JSZ/QG-02（DZ）型 ）的（关键组件）

在中国境内生产。（演示台 WCY-JSZ/QG-02（DZ）型 ）的（关键工序）在中

国境内完成。

17.（插座 N9023C），生产厂为（天津市津耐电器有限公司），厂址为（武

清区大良镇二百户村）。（插座 N9023C）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（插座 N9023C）的（关键组件）在中国境内生产。（插座 N9023C）

的（关键工序）在中国境内完成。

18.（水嘴 WJH0731-1），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），

厂址为（武强县工业区）。（水嘴 WJH0731-1）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（水嘴 WJH0731-1）的（关键组件）在中国境内生产。（水

嘴 WJH0731-1）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（水槽 WJH0357E），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），

厂址为（武强县工业区）。（水槽 WJH0357E）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（水槽 WJH0357E）的（关键组件）在中国境内生产。（水

槽 WJH0357E）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（学生实验桌 WCY-DYZ-04 型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有

限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106

室）。（学生实验桌 WCY-DYZ-04 型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（学生实验桌 WCY-DYZ-04 型）的（关键组件）在中国境内生产。

（学生实验桌 WCY-DYZ-04 型）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（学生凳 WCY-XSD-01 型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公

司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。

（学生凳 WCY-XSD-01 型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（学生凳 WCY-XSD-01 型）的（关键组件）在中国境内生产。（学生凳 WCY-XSD-01

型）的（关键工序）在中国境内完成。
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22.（仪器柜 WCY-YQG/QG-01（DZ）），生产厂为（北京威成亚实验室设

备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106

室）。（仪器柜 WCY-YQG/QG-01（DZ））的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（仪器柜 WCY-YQG/QG-01（DZ））的（关键组件）在中国境内生产。

（仪器柜 WCY-YQG/QG-01（DZ））的（关键工序）在中国境内完成。

23.（水柜定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址

为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（水柜定

制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水柜定制）的（关键

组件）在中国境内生产。（水柜定制）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（水嘴 WJH0211D），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），

厂址为（武强县工业区）。（水嘴 WJH0211D）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（水嘴 WJH0211D）的（关键组件）在中国境内生产。（水

嘴 WJH0211D）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（水槽 580*460*330mm），生产厂为（江西榕德实验室配套设备有限

公司），厂址为（江西省九江市柴桑区赤湖工业园）。（水槽 580*460*330mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水槽 580*460*330mm）的

（关键组件）在中国境内生产。（水槽 580*460*330mm）的（关键工序）在中

国境内完成。

26.（储物边柜定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），

厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（储

物边柜定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（储物边柜定

制）的（关键组件）在中国境内生产。（储物边柜定制）的（关键工序）在中

国境内完成。

27.（室内地上给排水装置定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有

限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106

室）。（室内地上给排水装置定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（室内地上给排水装置定制）的（关键组件）在中国境内生产。（室

内地上给排水装置定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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28.（室内地下给排水装置定制），生产厂为（山东盛凯塑料制品有限公

司），厂址为（山东省临沂市罗庄区傅庄街道西北村东 300 米）。（室内地下

给排水装置定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内地

下给排水装置定制）的（关键组件）在中国境内生产。（室内地下给排水装置

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（室内地上配电耗材 BVR450/750V 2.5），生产厂为（瑞天线缆有限

公司），厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（室内地上配电耗材定

制 BVR450/750V 2.5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室

内地上配电耗材定制 BVR450/750V 2.5）的（关键组件）在中国境内生产。（室

内地上配电耗材定制 BVR450/750V 2.5）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（室内地下配电耗材 BVR450/750V 4），生产厂为（瑞天线缆有限公

司），厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（室内地下配电耗材

BVR450/750V 4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内地

下配电耗材 BVR450/750V 4）的（关键组件）在中国境内生产。（室内地下配

电耗材 BVR450/750V 4）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（智能系统控制柜 WCY-KZZD-02），生产厂为（北京威成亚实验室设

备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106

室）。（智能系统控制柜 WCY-KZZD-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（智能系统控制柜 WCY-KZZD-02）的（关键组件）在中国境内生产。

（智能系统控制柜 WCY-KZZD-02）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（智能实验室操作控制平台定制），生产厂为（北京威成亚实验室设

备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106

室）。（智能实验室操作控制平台定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（智能实验室操作控制平台定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（智能实验室操作控制平台定制）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（智能实验室操作控制系统软件 WCY-DZXT/KZ-V3.0-D/G），生产厂为

（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）

2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（智能实验室操作控制系统软件
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WCY-DZXT/KZ-V3.0-D/G）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智

能实验室操作控制系统软件 WCY-DZXT/KZ-V3.0-D/G）的（关键组件）在中国

境内生产。（智能实验室操作控制系统软件 WCY-DZXT/KZ-V3.0-D/G）的（关

键工序）在中国境内完成。

34.（学生端分组控制系统定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有

限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106

室）。（学生端分组控制系统定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（学生端分组控制系统定制）的（关键组件）在中国境内生产。（学

生端分组控制系统定制）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（主架舱体 WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-04），生产厂为（北京威成亚实

验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼

11 层 1106 室）。（主架舱体 WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-04）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（主架舱体 WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-04）的（关

键组件）在中国境内生产。（主架舱体 WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-04）的（关键

工序）在中国境内完成。

36.（吊装控制系统定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），

厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（吊

装控制系统定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吊装控

制系统定制）的（关键组件）在中国境内生产。（吊装控制系统定制）的（关

键工序）在中国境内完成。

37.（集成功能模块定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），

厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（集

成功能模块定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集成功

能模块定制）的（关键组件）在中国境内生产。（集成功能模块定制）的（关

键工序）在中国境内完成。

38.（电源供应模块 WCY-DZXT/GD-V3.0-G），生产厂为（北京威成亚实验

室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11

层 1106 室）。（电源供应模块 WCY-DZXT/GD-V3.0-G）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（规定比例）。（电源供应模块 WCY-DZXT/GD-V3.0-G）的（关键

组件）在中国境内生产。（电源供应模块 WCY-DZXT/GD-V3.0-G）的（关键工

序）在中国境内完成。

39.（网络模块定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），

厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（网

络模块定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络模块定

制）的（关键组件）在中国境内生产。（网络模块定制）的（关键工序）在中

国境内完成。

40.（智能灯光照明装置 WCY-DZXT/ZM-V3.0），生产厂为（北京威成亚实

验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼

11 层 1106 室）。（智能灯光照明装置 WCY-DZXT/ZM-V3.0）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（智能灯光照明装置 WCY-DZXT/ZM-V3.0）的

（关键组件）在中国境内生产。（智能灯光照明装置 WCY-DZXT/ZM-V3.0）的

（关键工序）在中国境内完成。

41.（电源布线耗材 BVR450/750V 4），生产厂为（瑞天线缆有限公司），

厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（电源布线耗材 BVR450/750V 4）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线耗材 BVR450/750V

4）的（关键组件）在中国境内生产。（电源布线耗材 BVR450/750V 4）的（关

键工序）在中国境内完成。

42.（集成系统调试定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），

厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（集

成系统调试定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集成系

统调试定制）的（关键组件）在中国境内生产。（集成系统调试定制）的（关

键工序）在中国境内完成。

43.（安装辅件定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），

厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（安

装辅件定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（安装辅件定
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制）的（关键组件）在中国境内生产。（安装辅件定制）的（关键工序）在中

国境内完成。

44.（显微镜 N-117M），生产厂为（宁波永新光学股份有限公司），厂址

为（浙江省宁波高新区木槿路 169 号）。（显微镜 N-117M）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（显微镜 N-117M）的（关键组件）在中国

境内生产。（显微镜 N-117M）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律

责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京中教开源仪器制造有限公司

日期：2026 年 10 月 21 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”

栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
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