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关于符合本国产品标准的声明函（格式，如适用） 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标

准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产

品属于本国产品。具体情况如下： 

1.（课桌椅：ZKD-ZY04）1，生产厂为（北京东方中科达科技有限公司）2，厂址为

（北京市大兴区义锦北街 3号院 5号楼 5层 501）。（课桌椅：ZKD-ZY04）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（课桌椅：ZKD-ZY04）的（关键组件）4在中国

境内生产。（课桌椅：ZKD-ZY04）的（关键工序）5在中国境内完成。 

2.（教师演示台：ZJ-LMYJ-004），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-004）的（关

键组件）在中国境内生产。（教师演示台：ZJ-LMYJ-004）的（关键工序）在中国境内

完成。 

3.（实验椅：ZJ-JSZY-001），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键组件）

在中国境内生产。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键工序）在中国境内完成。 

4.（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）

的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）的（关键工序）

在中国境内完成。 

5.（实验凳：ZJ-WZXS-002），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键组件）

在中国境内生产。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键工序）在中国境内完成。 

6.（控制柜：ZJ-DKZG-008），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（控制柜：ZJ-DKZG-008）的中
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国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制柜：ZJ-DKZG-008）的（关键组件）

在中国境内生产。（控制柜：ZJ-DKZG-008）的（关键工序）在中国境内完成。 

7.（智能吊装控制系统(升降电源）：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造

有限公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（智能吊装控制

系统(升降电源）：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能吊

装控制系统(升降电源）：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能吊装控制系

统(升降电源）：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

8.（系统安装辅件），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为（北

京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（系统安装辅件）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（系统安装辅件）的（关键组件）在中国境内生产。（系统

安装辅件）的（关键工序）在中国境内完成。 

9.（教师电源：ZJXL6540），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址

为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（教师电源：ZJXL6540）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师电源：ZJXL6540）的（关键组件）在中

国境内生产。（教师电源：ZJXL6540）的（关键工序）在中国境内完成。 

10.（升降电源：ZJ-XSDY-018），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（升降电源：ZJ-XSDY-018）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（升降电源：ZJ-XSDY-018）的（关

键组件）在中国境内生产。（升降电源：ZJ-XSDY-018）的（关键工序）在中国境内完

成。 

11.（电源布线耗材：4.0mm²），生产厂为（天津市天塑小猫电线电缆有限公司），

厂址为（天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南 100 米））。（电源布

线耗材：4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线耗材：

4.0mm²）的（关键组件）在中国境内生产。（电源布线耗材：4.0mm²）的（关键工序）

在中国境内完成。 

12.（网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址为

（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2号）。（网络布线耗材：8芯）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）在

中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。 

00000000000000000000000049617743



项目名称：2026 年房山区中小学校装备提升预算项目（1）/01 包  

 第283页 

13.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

14.（洗眼器：WJH0355），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为

（武强县工业区）。（洗眼器：WJH0355）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（洗眼器：WJH0355）的（关键组件）在中国境内生产。（洗眼器：WJH0355）的

（关键工序）在中国境内完成。 

15.（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-36、水嘴：WJH0731-1），生产厂为（北京中教开源

仪器制造有限公司、河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区金星路

18 号 8 幢 3 层 3528 室、武强县工业区）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-36、水嘴：WJH0731-1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-36、水嘴：

WJH0731-1）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-36、水嘴：

WJH0731-1）的（关键工序）在中国境内完成。 

16.（给/排水全套装置），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为

（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（给/排水全套装置）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（给/排水全套装置）的（关键组件）在中国境内

生产。（给/排水全套装置）的（关键工序）在中国境内完成。 

17.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

18.（教师演示台：ZJ-LMYJ-004），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-004）的（关

键组件）在中国境内生产。（教师演示台：ZJ-LMYJ-004）的（关键工序）在中国境内

完成。 

19.（实验椅：ZJ-JSZY-001），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的中
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国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键组件）

在中国境内生产。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键工序）在中国境内完成。 

20.（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）

的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）的（关键工序）

在中国境内完成。 

21.（实验凳：ZJ-WZXS-002），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键组件）

在中国境内生产。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键工序）在中国境内完成。 

22.（控制柜：ZJ-DKZG-008），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（控制柜：ZJ-DKZG-008）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制柜：ZJ-DKZG-008）的（关键组件）

在中国境内生产。（控制柜：ZJ-DKZG-008）的（关键工序）在中国境内完成。 

23.（智能吊装控制系统(升降电源）：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造

有限公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（智能吊装控制

系统(升降电源）：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能吊

装控制系统(升降电源）：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能吊装控制系

统(升降电源）：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

24.（系统安装辅件），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为（北

京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（系统安装辅件）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（系统安装辅件）的（关键组件）在中国境内生产。（系统

安装辅件）的（关键工序）在中国境内完成。 

25.（教师电源：ZJXL6540），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（教师电源：ZJXL6540）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师电源：ZJXL6540）的（关键组件）在

中国境内生产。（教师电源：ZJXL6540）的（关键工序）在中国境内完成。 

26.（升降电源：ZJ-XSDY-018），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（升降电源：ZJ-XSDY-018）

00000000000000000000000049617743



项目名称：2026 年房山区中小学校装备提升预算项目（1）/01 包  

 第285页 

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（升降电源：ZJ-XSDY-018）的（关

键组件）在中国境内生产。（升降电源：ZJ-XSDY-018）的（关键工序）在中国境内完

成。 

27.（电源布线耗材：4.0mm²），生产厂为（天津市天塑小猫电线电缆有限公司），

厂址为（天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南 100 米））。（电源布

线耗材：4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线耗材：

4.0mm²）的（关键组件）在中国境内生产。（电源布线耗材：4.0mm²）的（关键工序）

在中国境内完成。 

28.（网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址为

（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2号）。（网络布线耗材：8芯）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）在

中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。 

29.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

30.（洗眼器：WJH0355），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为

（武强县工业区）。（洗眼器：WJH0355）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（洗眼器：WJH0355）的（关键组件）在中国境内生产。（洗眼器：WJH0355）的

（关键工序）在中国境内完成。 

31.（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-36、水嘴：WJH0731-1），生产厂为（北京中教开源

仪器制造有限公司、河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区金星路

18 号 8 幢 3 层 3528 室、武强县工业区）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-36、水嘴：WJH0731-1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-36、水嘴：

WJH0731-1）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-36、水嘴：

WJH0731-1）的（关键工序）在中国境内完成。 

32.（给/排水全套装置），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为

（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（给/排水全套装置）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（给/排水全套装置）的（关键组件）在中国境内

生产。（给/排水全套装置）的（关键工序）在中国境内完成。 
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33.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

34.（课桌椅：ZKD-ZY04），生产厂为（北京东方中科达科技有限公司），厂址为

（北京市大兴区义锦北街 3号院 5号楼 5层 501）。（课桌椅：ZKD-ZY04）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（课桌椅：ZKD-ZY04）的（关键组件）在中国境

内生产。（课桌椅：ZKD-ZY04）的（关键工序）在中国境内完成。 

35.（显微镜：SFT150-B），生产厂为（麦克奥迪实业集团有限公司），厂址为（厦

门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 810 号）。（显微镜：SFT150-B）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（显微镜：SFT150-B）的（关键组件）在中国境内

生产。（显微镜：SFT150-B）的（关键工序）在中国境内完成。 

36.（教师演示台：ZJ-LMYJ-004），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-004）的（关

键组件）在中国境内生产。（教师演示台：ZJ-LMYJ-004）的（关键工序）在中国境内

完成。 

37.（实验椅：ZJ-JSZY-001），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键组件）

在中国境内生产。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键工序）在中国境内完成。 

38.（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）

的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）的（关键工序）

在中国境内完成。 

39.（实验凳：ZJ-WZXS-002），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键组件）

在中国境内生产。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键工序）在中国境内完成。 
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40.（控制柜：ZJ-JSZY-062），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的（关键组件）

在中国境内生产。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的（关键工序）在中国境内完成。 

41.（智能吊装综合控制系统：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（智能吊装综合控制系

统：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能吊装综合控制系统：

V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能吊装综合控制系统：V1.0）的（关键工

序）在中国境内完成。 

42.（监测系统：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为

（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（监测系统：V1.0）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（监测系统：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。

（监测系统：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

43.（集成箱体模块：ZJ-WZXT-003），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-003）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-003）的

（关键组件）在中国境内生产。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-003）的（关键工序）在中

国境内完成。 

44.（系统安装辅件），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为（北

京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（系统安装辅件）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（系统安装辅件）的（关键组件）在中国境内生产。（系统

安装辅件）的（关键工序）在中国境内完成。 

45.（照明系统模块：ZJ-WZXT-081），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）的

（关键组件）在中国境内生产。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）的（关键工序）在中

国境内完成。 

46.（电源控制系统模块：ZJ-WZXT-094），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限

公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（电源控制系统模块：

ZJ-WZXT-094）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源控制系统模块：

00000000000000000000000049617743



项目名称：2026 年房山区中小学校装备提升预算项目（1）/01 包  

 第288页 

ZJ-WZXT-094）的（关键组件）在中国境内生产。（电源控制系统模块：ZJ-WZXT-094）

的（关键工序）在中国境内完成。 

47.（电源布线耗材：4.0mm²），生产厂为（天津市天塑小猫电线电缆有限公司），

厂址为（天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南 100 米））。（电源布

线耗材：4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线耗材：

4.0mm²）的（关键组件）在中国境内生产。（电源布线耗材：4.0mm²）的（关键工序）

在中国境内完成。 

48.（网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址为

（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2号）。（网络布线耗材：8芯）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）在

中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。 

49.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

50.（教师演示台：ZJ-LMYJ-008），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-008）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-008）的（关

键组件）在中国境内生产。（教师演示台：ZJ-LMYJ-008）的（关键工序）在中国境内

完成。 

51.（实验椅：ZJ-JSZY-001），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键组件）

在中国境内生产。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键工序）在中国境内完成。 

52.（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）

的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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53.（实验凳：ZJ-WZXS-002），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键组件）

在中国境内生产。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键工序）在中国境内完成。 

54.（废液收集桶：ZJ-WST-004），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（废液收集桶：ZJ-WST-004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（废液收集桶：ZJ-WST-004）的（关

键组件）在中国境内生产。（废液收集桶：ZJ-WST-004）的（关键工序）在中国境内完

成。 

55.（控制柜：ZJ-JSZY-062），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的（关键组件）

在中国境内生产。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的（关键工序）在中国境内完成。 

56.（智能吊装综合控制系统：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（智能吊装综合控制系

统：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能吊装综合控制系统：

V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能吊装综合控制系统：V1.0）的（关键工

序）在中国境内完成。 

57.（监测系统：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为

（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（监测系统：V1.0）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（监测系统：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。

（监测系统：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

58.（集成箱体模块：ZJ-WZXT-109），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-109）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-109）的

（关键组件）在中国境内生产。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-109）的（关键工序）在中

国境内完成。 

59.（系统安装辅件），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为（北

京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（系统安装辅件）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（规定比例）。（系统安装辅件）的（关键组件）在中国境内生产。（系统

安装辅件）的（关键工序）在中国境内完成。 

60.（照明系统模块：ZJ-WZXT-081），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）的

（关键组件）在中国境内生产。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）的（关键工序）在中

国境内完成。 

61.（电源控制系统模块：ZJ-WZXT-104），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限

公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（电源控制系统模块：

ZJ-WZXT-104）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源控制系统模块：

ZJ-WZXT-104）的（关键组件）在中国境内生产。（电源控制系统模块：ZJ-WZXT-104）

的（关键工序）在中国境内完成。 

62.（电源布线耗材：4.0mm²），生产厂为（天津市天塑小猫电线电缆有限公司），

厂址为（天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南 100 米））。（电源布

线耗材：4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线耗材：

4.0mm²）的（关键组件）在中国境内生产。（电源布线耗材：4.0mm²）的（关键工序）

在中国境内完成。 

63.（网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址为

（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2号）。（网络布线耗材：8芯）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）在

中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。 

64.（风机布线耗材：RVV4mm²），生产厂为（天津市天塑小猫电线电缆有限公司），

厂址为（天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南 100 米））。（风机布

线耗材：RVV4mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机布线耗材：

RVV4mm²）的（关键组件）在中国境内生产。（风机布线耗材：RVV4mm²）的（关键工序）

在中国境内完成。 

65.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 
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66.（化验水槽（配出水装置）：ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D），生产厂为（北

京中教开源仪器制造有限公司、河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（北京市大

兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室、武强县工业区）。（化验水槽（配出水装置）：

ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（化

验水槽（配出水装置）：ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D）的（关键组件）在中国境内生

产。（化验水槽（配出水装置）：ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D）的（关键工序）在中

国境内完成。 

67.（洗眼器：WJH0355），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为

（武强县工业区）。（洗眼器：WJH0355）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（洗眼器：WJH0355）的（关键组件）在中国境内生产。（洗眼器：WJH0355）的

（关键工序）在中国境内完成。 

68.（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-33、水嘴：WJH0731-1），生产厂为（北京中教开源

仪器制造有限公司、河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区金星路

18 号 8 幢 3 层 3528 室、武强县工业区）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-33、水嘴：WJH0731-1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-33、水嘴：

WJH0731-1）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-33、水嘴：

WJH0731-1）的（关键工序）在中国境内完成。 

69.（给排水系统模块：ZJ-WZXT-920），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（给排水系统模块：

ZJ-WZXT-920）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给排水系统模块：

ZJ-WZXT-920）的（关键组件）在中国境内生产。（给排水系统模块：ZJ-WZXT-920）的

（关键工序）在中国境内完成。 

70.（给/排水全套装置），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为

（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（给/排水全套装置）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（给/排水全套装置）的（关键组件）在中国境内

生产。（给/排水全套装置）的（关键工序）在中国境内完成。 

71.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 
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72.（万向吸风罩：ZJ-WXXS-001），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（万向吸风罩：ZJ-WXXS-001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（万向吸风罩：ZJ-WXXS-001）的（关

键组件）在中国境内生产。（万向吸风罩：ZJ-WXXS-001）的（关键工序）在中国境内

完成。 

73.（离心风机：F4-72 型），生产厂为（杭州西湖通风设备有限公司），厂址为（浙

江省杭州市拱墅区海辰水岸晶座 2幢 710 室）。（离心风机：F4-72 型）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（离心风机：F4-72 型）的（关键组件）在中国境

内生产。（离心风机：F4-72 型）的（关键工序）在中国境内完成。 

74.（风机变频控制器：ZJ-KZQ-003），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（风机变频控制器：ZJ-KZQ-003）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机变频控制器：ZJ-KZQ-003）的

（关键组件）在中国境内生产。（风机变频控制器：ZJ-KZQ-003）的（关键工序）在中

国境内完成。 

75.（吊装通风系统模块：ZJ-WZXT-105），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限

公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（吊装通风系统模块：

ZJ-WZXT-105）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吊装通风系统模块：

ZJ-WZXT-105）的（关键组件）在中国境内生产。（吊装通风系统模块：ZJ-WZXT-105）

的（关键工序）在中国境内完成。 

76.（室内风管及配件：定制），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（室内风管及配件：定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内风管及配件：定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（室内风管及配件：定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

77.（室外风管及配件：定制），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（室外风管及配件：定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室外风管及配件：定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（室外风管及配件：定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

78.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

79.（教师演示台：ZJ-LMYJ-008），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-008）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-008）的（关

键组件）在中国境内生产。（教师演示台：ZJ-LMYJ-008）的（关键工序）在中国境内

完成。 

80.（实验椅：ZJ-JSZY-001），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键组件）

在中国境内生产。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键工序）在中国境内完成。 

81.（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）

的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）的（关键工序）

在中国境内完成。 

82.（实验凳：ZJ-WZXS-002），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键组件）

在中国境内生产。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键工序）在中国境内完成。 

83.（废液收集桶：ZJ-WST-004），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（废液收集桶：ZJ-WST-004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（废液收集桶：ZJ-WST-004）的（关

键组件）在中国境内生产。（废液收集桶：ZJ-WST-004）的（关键工序）在中国境内完

成。 

84.（控制柜：ZJ-JSZY-062），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的（关键组件）

在中国境内生产。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的（关键工序）在中国境内完成。 
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85.（智能吊装综合控制系统：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（智能吊装综合控制系

统：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能吊装综合控制系统：

V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能吊装综合控制系统：V1.0）的（关键工

序）在中国境内完成。 

86.（监测系统：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为

（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（监测系统：V1.0）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（监测系统：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。

（监测系统：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

87.（集成箱体模块：ZJ-WZXT-108），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-108）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-108）的

（关键组件）在中国境内生产。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-108）的（关键工序）在中

国境内完成。 

88.（系统安装辅件），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为（北

京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（系统安装辅件）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（系统安装辅件）的（关键组件）在中国境内生产。（系统

安装辅件）的（关键工序）在中国境内完成。 

89.（照明系统模块：ZJ-WZXT-081），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）的

（关键组件）在中国境内生产。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）的（关键工序）在中

国境内完成。 

90.（电源控制系统模块：ZJ-WZXT-104），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限

公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（电源控制系统模块：

ZJ-WZXT-104）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源控制系统模块：

ZJ-WZXT-104）的（关键组件）在中国境内生产。（电源控制系统模块：ZJ-WZXT-104）

的（关键工序）在中国境内完成。 

91.（电源布线耗材：4.0mm²），生产厂为（天津市天塑小猫电线电缆有限公司），

厂址为（天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南 100 米））。（电源布
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线耗材：4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线耗材：

4.0mm²）的（关键组件）在中国境内生产。（电源布线耗材：4.0mm²）的（关键工序）

在中国境内完成。 

92.（网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址为

（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2号）。（网络布线耗材：8芯）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）在

中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。 

93.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

94.（化验水槽（配出水装置）：ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D），生产厂为（北

京中教开源仪器制造有限公司、河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（北京市大

兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室、武强县工业区）。（化验水槽（配出水装置）：

ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（化

验水槽（配出水装置）：ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D）的（关键组件）在中国境内生

产。（化验水槽（配出水装置）：ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D）的（关键工序）在中

国境内完成。 

95.（洗眼器：WJH0355），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为

（武强县工业区）。（洗眼器：WJH0355）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（洗眼器：WJH0355）的（关键组件）在中国境内生产。（洗眼器：WJH0355）的

（关键工序）在中国境内完成。 

96.（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-38、水嘴：WJH0731-1），生产厂为（北京中教开源

仪器制造有限公司、河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区金星路

18 号 8 幢 3 层 3528 室、武强县工业区）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-38、水嘴：WJH0731-1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-38、水嘴：

WJH0731-1）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-38、水嘴：

WJH0731-1）的（关键工序）在中国境内完成。 

97.（给排水系统模块：ZJ-WZXT-920），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（给排水系统模块：
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ZJ-WZXT-920）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给排水系统模块：

ZJ-WZXT-920）的（关键组件）在中国境内生产。（给排水系统模块：ZJ-WZXT-920）的

（关键工序）在中国境内完成。 

98.（给/排水全套装置），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为

（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（给/排水全套装置）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（给/排水全套装置）的（关键组件）在中国境内

生产。（给/排水全套装置）的（关键工序）在中国境内完成。 

99.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

100.（教师演示台：ZJ-LMYJ-006），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-006）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-006）的（关

键组件）在中国境内生产。（教师演示台：ZJ-LMYJ-006）的（关键工序）在中国境内

完成。 

101.（实验椅：ZJ-JSZY-001），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键组

件）在中国境内生产。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键工序）在中国境内完成。 

102.（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限

公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验桌（学生）：

ZJ-YTXS-005）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）：

ZJ-YTXS-005）的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）的

（关键工序）在中国境内完成。 

103.（实验凳：ZJ-WZXS-002），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键组

件）在中国境内生产。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键工序）在中国境内完成。 
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104.（控制柜：ZJ-DKZG-008），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（控制柜：ZJ-DKZG-008）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制柜：ZJ-DKZG-008）的（关键组

件）在中国境内生产。（控制柜：ZJ-DKZG-008）的（关键工序）在中国境内完成。 

105.（智能吊装控制系统(升降电源）：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制

造有限公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（智能吊装控

制系统(升降电源）：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能

吊装控制系统(升降电源）：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能吊装控制

系统(升降电源）：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

106.（系统安装辅件），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为（北

京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（系统安装辅件）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（系统安装辅件）的（关键组件）在中国境内生产。（系统

安装辅件）的（关键工序）在中国境内完成。 

107.（教师电源：ZJXL6540），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂

址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（教师电源：ZJXL6540）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师电源：ZJXL6540）的（关键组件）在

中国境内生产。（教师电源：ZJXL6540）的（关键工序）在中国境内完成。 

108.（升降电源：ZJ-XSDY-018），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（升降电源：ZJ-XSDY-018）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（升降电源：ZJ-XSDY-018）的（关

键组件）在中国境内生产。（升降电源：ZJ-XSDY-018）的（关键工序）在中国境内完

成。 

109.（电源布线耗材：4.0mm²），生产厂为（天津市天塑小猫电线电缆有限公司），

厂址为（天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南 100 米））。（电源布

线耗材：4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线耗材：

4.0mm²）的（关键组件）在中国境内生产。（电源布线耗材：4.0mm²）的（关键工序）

在中国境内完成。 

110.（网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址

为（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2号）。（网络布线耗材：8芯）的中
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国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）

在中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。 

111.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

112.（洗眼器：WJH0355），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址

为（武强县工业区）。（洗眼器：WJH0355）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（洗眼器：WJH0355）的（关键组件）在中国境内生产。（洗眼器：WJH0355）

的（关键工序）在中国境内完成。 

113.（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-36、水嘴：WJH0731-1），生产厂为（北京中教开

源仪器制造有限公司、河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区金星

路18号8幢3层3528室、武强县工业区）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-36、水嘴：WJH0731-1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-36、水嘴：

WJH0731-1）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-36、水嘴：

WJH0731-1）的（关键工序）在中国境内完成。 

114.（给/排水全套装置），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址

为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（给/排水全套装置）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给/排水全套装置）的（关键组件）在中国境

内生产。（给/排水全套装置）的（关键工序）在中国境内完成。 

115.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

116.（课桌椅：ZKD-ZY04），生产厂为（北京东方中科达科技有限公司），厂址为

（北京市大兴区义锦北街 3号院 5号楼 5层 501）。（课桌椅：ZKD-ZY04）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（课桌椅：ZKD-ZY04）的（关键组件）在中国境

内生产。（课桌椅：ZKD-ZY04）的（关键工序）在中国境内完成。 

117.（显微镜：SFT150-B），生产厂为（麦克奥迪实业集团有限公司），厂址为（厦

门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 810 号）。（显微镜：SFT150-B）的中国境内生
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产的组件成本占比≥（规定比例）。（显微镜：SFT150-B）的（关键组件）在中国境内

生产。（显微镜：SFT150-B）的（关键工序）在中国境内完成。 

118.（教师演示台：ZJ-LMYJ-004），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-004）的（关

键组件）在中国境内生产。（教师演示台：ZJ-LMYJ-004）的（关键工序）在中国境内

完成。 

119.（实验椅：ZJ-JSZY-001），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键组

件）在中国境内生产。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键工序）在中国境内完成。 

120.（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限

公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验桌（学生）：

ZJ-YTXS-005）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）：

ZJ-YTXS-005）的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）的

（关键工序）在中国境内完成。 

121.（实验凳：ZJ-WZXS-002），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键组

件）在中国境内生产。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键工序）在中国境内完成。 

122.（控制柜：ZJ-JSZY-062），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的（关键组

件）在中国境内生产。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的（关键工序）在中国境内完成。 

123.（智能吊装综合控制系统：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（智能吊装综合控制系

统：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能吊装综合控制系统：

V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能吊装综合控制系统：V1.0）的（关键工

序）在中国境内完成。 

00000000000000000000000049617743



项目名称：2026 年房山区中小学校装备提升预算项目（1）/01 包  

 第300页 

124.（监测系统：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为

（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（监测系统：V1.0）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（监测系统：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。

（监测系统：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

125.（集成箱体模块：ZJ-WZXT-003），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-003）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-003）的

（关键组件）在中国境内生产。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-003）的（关键工序）在中

国境内完成。 

126.（系统安装辅件），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为（北

京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（系统安装辅件）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（系统安装辅件）的（关键组件）在中国境内生产。（系统

安装辅件）的（关键工序）在中国境内完成。 

127.（照明系统模块：ZJ-WZXT-081），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）的

（关键组件）在中国境内生产。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）的（关键工序）在中

国境内完成。 

128.（电源控制系统模块：ZJ-WZXT-094），生产厂为（北京中教开源仪器制造有

限公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（电源控制系统模

块：ZJ-WZXT-094）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源控制系统

模块：ZJ-WZXT-094）的（关键组件）在中国境内生产。（电源控制系统模块：ZJ-WZXT-094）

的（关键工序）在中国境内完成。 

129.（电源布线耗材：4.0mm²），生产厂为（天津市天塑小猫电线电缆有限公司），

厂址为（天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南 100 米））。（电源布

线耗材：4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线耗材：

4.0mm²）的（关键组件）在中国境内生产。（电源布线耗材：4.0mm²）的（关键工序）

在中国境内完成。 

130.（网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址

为（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2号）。（网络布线耗材：8芯）的中
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国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）

在中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。 

131.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

132.（教师演示台：ZJ-LMYJ-008），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-008）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-008）的（关

键组件）在中国境内生产。（教师演示台：ZJ-LMYJ-008）的（关键工序）在中国境内

完成。 

133.（实验椅：ZJ-JSZY-001），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键组

件）在中国境内生产。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键工序）在中国境内完成。 

134.（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限

公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验桌（学生）：

ZJ-YTXS-005）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）：

ZJ-YTXS-005）的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）的

（关键工序）在中国境内完成。 

135.（实验凳：ZJ-WZXS-002），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键组

件）在中国境内生产。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键工序）在中国境内完成。 

136.（废液收集桶：ZJ-WST-004），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（废液收集桶：ZJ-WST-004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（废液收集桶：ZJ-WST-004）的（关

键组件）在中国境内生产。（废液收集桶：ZJ-WST-004）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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137.（控制柜：ZJ-JSZY-062），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的（关键组

件）在中国境内生产。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的（关键工序）在中国境内完成。 

138.（智能吊装综合控制系统：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（智能吊装综合控制系

统：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能吊装综合控制系统：

V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能吊装综合控制系统：V1.0）的（关键工

序）在中国境内完成。 

139.（监测系统：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为

（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（监测系统：V1.0）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（监测系统：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。

（监测系统：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 

140.（集成箱体模块：ZJ-WZXT-109），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-109）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-109）的

（关键组件）在中国境内生产。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-109）的（关键工序）在中

国境内完成。 

141.（系统安装辅件），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为（北

京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（系统安装辅件）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（系统安装辅件）的（关键组件）在中国境内生产。（系统

安装辅件）的（关键工序）在中国境内完成。 

142.（照明系统模块：ZJ-WZXT-081），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）的

（关键组件）在中国境内生产。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）的（关键工序）在中

国境内完成。 

143.（电源控制系统模块：ZJ-WZXT-104），生产厂为（北京中教开源仪器制造有

限公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（电源控制系统模

块：ZJ-WZXT-104）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源控制系统
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模块：ZJ-WZXT-104）的（关键组件）在中国境内生产。（电源控制系统模块：ZJ-WZXT-104）

的（关键工序）在中国境内完成。 

144.（电源布线耗材：4.0mm²），生产厂为（天津市天塑小猫电线电缆有限公司），

厂址为（天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南 100 米））。（电源布

线耗材：4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线耗材：

4.0mm²）的（关键组件）在中国境内生产。（电源布线耗材：4.0mm²）的（关键工序）

在中国境内完成。 

145.（网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址

为（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2号）。（网络布线耗材：8芯）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）

在中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。 

146.（风机布线耗材：RVV4mm²），生产厂为（天津市天塑小猫电线电缆有限公司），

厂址为（天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南 100 米））。（风机布

线耗材：RVV4mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机布线耗材：

RVV4mm²）的（关键组件）在中国境内生产。（风机布线耗材：RVV4mm²）的（关键工序）

在中国境内完成。 

147.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

148.（化验水槽（配出水装置）：ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D），生产厂为（北

京中教开源仪器制造有限公司、河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（北京市大

兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室、武强县工业区）。（化验水槽（配出水装置）：

ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（化

验水槽（配出水装置）：ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D）的（关键组件）在中国境内生

产。（化验水槽（配出水装置）：ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D）的（关键工序）在中

国境内完成。 

149.（洗眼器：WJH0355），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址

为（武强县工业区）。（洗眼器：WJH0355）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定
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比例）。（洗眼器：WJH0355）的（关键组件）在中国境内生产。（洗眼器：WJH0355）

的（关键工序）在中国境内完成。 

150.（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-33、水嘴：WJH0731-1），生产厂为（北京中教开

源仪器制造有限公司、河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区金星

路18号8幢3层3528室、武强县工业区）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-33、水嘴：WJH0731-1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-33、水嘴：

WJH0731-1）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-33、水嘴：

WJH0731-1）的（关键工序）在中国境内完成。 

151.（给排水系统模块：ZJ-WZXT-920），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限

公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（给排水系统模块：

ZJ-WZXT-920）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给排水系统模块：

ZJ-WZXT-920）的（关键组件）在中国境内生产。（给排水系统模块：ZJ-WZXT-920）的

（关键工序）在中国境内完成。 

152.（给/排水全套装置），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址

为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（给/排水全套装置）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给/排水全套装置）的（关键组件）在中国境

内生产。（给/排水全套装置）的（关键工序）在中国境内完成。 

153.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

154.（万向吸风罩：ZJ-WXXS-001），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（万向吸风罩：ZJ-WXXS-001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（万向吸风罩：ZJ-WXXS-001）的（关

键组件）在中国境内生产。（万向吸风罩：ZJ-WXXS-001）的（关键工序）在中国境内

完成。 

155.（离心风机：F4-72 型），生产厂为（杭州西湖通风设备有限公司），厂址为

（浙江省杭州市拱墅区海辰水岸晶座 2幢 710 室）。（离心风机：F4-72 型）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（离心风机：F4-72 型）的（关键组件）在中

国境内生产。（离心风机：F4-72 型）的（关键工序）在中国境内完成。 
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156.（风机变频控制器：ZJ-KZQ-003），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（风机变频控制器：ZJ-KZQ-003）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机变频控制器：ZJ-KZQ-003）的

（关键组件）在中国境内生产。（风机变频控制器：ZJ-KZQ-003）的（关键工序）在中

国境内完成。 

157.（吊装通风系统模块：ZJ-WZXT-105），生产厂为（北京中教开源仪器制造有

限公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（吊装通风系统模

块：ZJ-WZXT-105）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吊装通风系统

模块：ZJ-WZXT-105）的（关键组件）在中国境内生产。（吊装通风系统模块：ZJ-WZXT-105）

的（关键工序）在中国境内完成。 

158.（室内风管及配件：定制），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（室内风管及配件：定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内风管及配件：定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（室内风管及配件：定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

159.（室外风管及配件：定制），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（室外风管及配件：定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室外风管及配件：定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（室外风管及配件：定制）的（关键工序）在中国境内完成。 

160.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

161.（教师演示台：ZJ-LMYJ-008），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-008）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师演示台：ZJ-LMYJ-008）的（关

键组件）在中国境内生产。（教师演示台：ZJ-LMYJ-008）的（关键工序）在中国境内

完成。 

162.（实验椅：ZJ-JSZY-001），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的
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中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键组

件）在中国境内生产。（实验椅：ZJ-JSZY-001）的（关键工序）在中国境内完成。 

163.（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限

公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验桌（学生）：

ZJ-YTXS-005）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）：

ZJ-YTXS-005）的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：ZJ-YTXS-005）的

（关键工序）在中国境内完成。 

164.（实验凳：ZJ-WZXS-002），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键组

件）在中国境内生产。（实验凳：ZJ-WZXS-002）的（关键工序）在中国境内完成。 

165.（废液收集桶：ZJ-WST-004），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（废液收集桶：ZJ-WST-004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（废液收集桶：ZJ-WST-004）的（关

键组件）在中国境内生产。（废液收集桶：ZJ-WST-004）的（关键工序）在中国境内完

成。 

166.（控制柜：ZJ-JSZY-062），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），

厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的（关键组

件）在中国境内生产。（控制柜：ZJ-JSZY-062）的（关键工序）在中国境内完成。 

167.（智能吊装综合控制系统：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（智能吊装综合控制系

统：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能吊装综合控制系统：

V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能吊装综合控制系统：V1.0）的（关键工

序）在中国境内完成。 

168.（监测系统：V1.0），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为

（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（监测系统：V1.0）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（监测系统：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。

（监测系统：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。 
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169.（集成箱体模块：ZJ-WZXT-108），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-108）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-108）的

（关键组件）在中国境内生产。（集成箱体模块：ZJ-WZXT-108）的（关键工序）在中

国境内完成。 

170.（系统安装辅件），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址为（北

京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（系统安装辅件）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（系统安装辅件）的（关键组件）在中国境内生产。（系统

安装辅件）的（关键工序）在中国境内完成。 

171.（照明系统模块：ZJ-WZXT-081），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公

司），厂址为（北京市大兴区金星路18号8幢3层3528室）。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）的

（关键组件）在中国境内生产。（照明系统模块：ZJ-WZXT-081）的（关键工序）在中

国境内完成。 

172.（电源控制系统模块：ZJ-WZXT-104），生产厂为（北京中教开源仪器制造有

限公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（电源控制系统模

块：ZJ-WZXT-104）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源控制系统

模块：ZJ-WZXT-104）的（关键组件）在中国境内生产。（电源控制系统模块：ZJ-WZXT-104）

的（关键工序）在中国境内完成。 

173.（电源布线耗材：4.0mm²），生产厂为（天津市天塑小猫电线电缆有限公司），

厂址为（天津市北辰区宜兴埠镇高新大道北（贝思特电气旁东南 100 米））。（电源布

线耗材：4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源布线耗材：

4.0mm²）的（关键组件）在中国境内生产。（电源布线耗材：4.0mm²）的（关键工序）

在中国境内完成。 

174.（网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址

为（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2号）。（网络布线耗材：8芯）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）

在中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。 

175.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

176.（化验水槽（配出水装置）：ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D），生产厂为（北

京中教开源仪器制造有限公司、河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（北京市大

兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室、武强县工业区）。（化验水槽（配出水装置）：

ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（化

验水槽（配出水装置）：ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D）的（关键组件）在中国境内生

产。（化验水槽（配出水装置）：ZJ-HYSCCS04、水嘴:WJH0211D）的（关键工序）在中

国境内完成。 

177.（洗眼器：WJH0355），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址

为（武强县工业区）。（洗眼器：WJH0355）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（洗眼器：WJH0355）的（关键组件）在中国境内生产。（洗眼器：WJH0355）

的（关键工序）在中国境内完成。 

178.（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-38、水嘴：WJH0731-1），生产厂为（北京中教开

源仪器制造有限公司、河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区金星

路18号8幢3层3528室、武强县工业区）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-38、水嘴：WJH0731-1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-38、水嘴：

WJH0731-1）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能水槽台：ZJ-LMYJ-38、水嘴：

WJH0731-1）的（关键工序）在中国境内完成。 

179.（给排水系统模块：ZJ-WZXT-920），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限

公司），厂址为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（给排水系统模块：

ZJ-WZXT-920）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给排水系统模块：

ZJ-WZXT-920）的（关键组件）在中国境内生产。（给排水系统模块：ZJ-WZXT-920）的

（关键工序）在中国境内完成。 

180.（给/排水全套装置），生产厂为（北京中教开源仪器制造有限公司），厂址

为（北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室）。（给/排水全套装置）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给/排水全套装置）的（关键组件）在中国境

内生产。（给/排水全套装置）的（关键工序）在中国境内完成。 

181.（环境恢复），生产厂为（北京蓝海华业信息技术有限公司），厂址为（北京

市通州区榆景东路 1号院 3号楼 4层 401-1）。（环境恢复）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（环境恢复）的（关键组件）在中国境内生产。（环境恢复）

的（关键工序）在中国境内完成。 

182.（课桌椅：ZKD-ZY04），生产厂为（北京东方中科达科技有限公司），厂址为

（北京市大兴区义锦北街 3号院 5号楼 5层 501）。（课桌椅：ZKD-ZY04）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（课桌椅：ZKD-ZY04）的（关键组件）在中国境

内生产。（课桌椅：ZKD-ZY04）的（关键工序）在中国境内完成。 

183.（课桌椅：ZKD-ZY04），生产厂为（北京东方中科达科技有限公司），厂址为

（北京市大兴区义锦北街 3号院 5号楼 5层 501）。（课桌椅：ZKD-ZY04）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（课桌椅：ZKD-ZY04）的（关键组件）在中国境

内生产。（课桌椅：ZKD-ZY04）的（关键工序）在中国境内完成。 

 

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

 

公司（单位）名称（盖章）：北京蓝海华业信息技术有限公司 

日期：2026 年 8 月 27 日 

 

注： 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下

同。 

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。 
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产品成本占比承诺函（格式，如适用） 

项目编号/包号：BMCC-ZC26-1143/01 包 

项目名称：2026 年房山区中小学校装备提升预算项目（1） 

本公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中

实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下： 

本公司（单位）为本项目或者采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占

本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例为 100%。 

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

 

公司（单位）名称（盖章）：北京蓝海华业信息技术有限公司 

日期：2026 年 8 月 27 日 

 

 

注： 

1.本承诺函应按包分别提供。 

2.本处填写百分比的数值部分，要求精确到小数点后 2 位，四舍五入，如 85.37。 

3.中国境内生产的组件成本核算基本规则详见国办发〔2025〕34 号文件。 

4.单一产品采购无须提供本承诺函。 

5.当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及

非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承

诺函；否则，不享受价格评审优惠。 
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