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7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标

准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产

品属于本国产品。具体情况如下：

1.（实验桌（教师演示台）SHyst），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址

为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（实验桌（教师演示台）SHyst）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（教师演示台）SHyst）的（关键组件）在

中国境内生产。（实验桌（教师演示台）SHyst）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（教师椅 JR-03），生产厂为（吉荣家具有限公司），厂址为（泊头市工业开发区）。

（教师椅 JR-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师椅 JR-03）

的（关键组件）在中国境内生产。（教师椅 JR-03）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（实验桌（学生）SHsyz），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙

江省永嘉县乌牛镇工业区）。（实验桌（学生）SHsyz）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（实验桌（学生）SHsyz）的（关键组件）在中国境内生产。（实

验桌（学生）SHsyz）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（学生电源 SHxsdy），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省永

嘉县乌牛镇工业区）。（学生电源 SHxsdy）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（学生电源 SHxsdy）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键

工序）在中国境内完成。

5.（学生凳 SHsyd-02），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省永

嘉县乌牛镇工业区）。（学生凳 SHsyd-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（学生凳 SHsyd-02）的（关键组件）在中国境内生产。（学生凳 SHsyd-02）的

（关键工序）在中国境内完成。

6.（仪器柜 SHyqg-001），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（仪器柜 SHyqg-001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（仪器柜 SHyqg-001）的（关键组件）在中国境内生产。（仪器柜 SHyqg-001）

的（关键工序）在中国境内完成。
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7.（主控电源 SHdy-001），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（主控电源 SHdy-001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（主控电源 SHdy-001）的（关键组件）在中国境内生产。（主控电源 SHdy-001）

的（关键工序）在中国境内完成。

8.（学生水槽 SHxssc），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省永

嘉县乌牛镇工业区）。（学生水槽 SHxssc）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（学生水槽 SHxssc）的（关键组件）在中国境内生产。（学生水槽 SHxssc）的

（关键工序）在中国境内完成。

9.（拆除），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京市石景山区八大

处路 53 号院 3 号楼 3层 331-13）。（拆除）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（拆除）的（关键组件）在中国境内生产。（拆除）的（关键工序）在中国境

内完成。

10.（原家具拆除及搬运），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京

市石景山区八大处路 53 号院 3号楼 3层 331-13）。（原家具拆除及搬运）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（原家具拆除及搬运）的（关键组件）在中国境

内生产。（原家具拆除及搬运）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（墙面装修），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京市石景山

区八大处路 53 号院 3号楼 3层 331-13）。（墙面装修）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（墙面装修）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面装修）的（关

键工序）在中国境内完成。

12.（地面装修），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京市石景山

区八大处路 53 号院 3号楼 3层 331-13）。（地面装修）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（地面装修）的（关键组件）在中国境内生产。（地面装修）的（关

键工序）在中国境内完成。

13.（天棚拆除、新建），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京市

石景山区八大处路 53 号院 3号楼 3 层 331-13）。（天棚拆除、新建）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚拆除、新建）的（关键组件）在中国境内生产。

（天棚拆除、新建）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（灯具拆除、安装），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京市

石景山区八大处路 53 号院 3号楼 3 层 331-13）。（灯具拆除、安装）的中国境内生产
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的组件成本占比≥（规定比例）。（灯具拆除、安装）的（关键组件）在中国境内生产。

（灯具拆除、安装）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（室内给排水铺设），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京市

石景山区八大处路 53 号院 3号楼 3 层 331-13）。（室内给排水铺设）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（室内给排水铺设）的（关键组件）在中国境内生产。

（室内给排水铺设）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（室内电路铺设），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京市石

景山区八大处路 53 号院 3号楼 3层 331-13）。（室内电路铺设）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（室内电路铺设）的（关键组件）在中国境内生产。（室

内电路铺设）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（教室给排水接入），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京市

石景山区八大处路 53 号院 3号楼 3 层 331-13）。（教室给排水接入）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（教室给排水接入）的（关键组件）在中国境内生产。

（教室给排水接入）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（教室电路接入），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京市石

景山区八大处路 53 号院 3号楼 3层 331-13）。（教室电路接入）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（教室电路接入）的（关键组件）在中国境内生产。（教

室电路接入）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（室内给排水铺设），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京市

石景山区八大处路 53 号院 3号楼 3 层 331-13）。（室内给排水铺设）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（室内给排水铺设）的（关键组件）在中国境内生产。

（室内给排水铺设）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（仪器柜 SHyqg-002），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（仪器柜 SHyqg-002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（仪器柜 SHyqg-002）的（关键组件）在中国境内生产。（仪器柜 SHyqg-002）

的（关键工序）在中国境内完成。

21.（主控电源 SHdy-002），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江

省永嘉县乌牛镇工业区）。（主控电源 SHdy-002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（主控电源 SHdy-002）的（关键组件）在中国境内生产。（主控电源 SHdy-002）

的（关键工序）在中国境内完成。
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22.（洗眼器 SHxyq），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省永嘉

县乌牛镇工业区）。（洗眼器 SHxyq）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗眼器 SHxyq）的（关键组件）在中国境内生产。（洗眼器 SHxyq）的（关键工序）

在中国境内完成。

23.（通风设施 SHxfz），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省永

嘉县乌牛镇工业区）。（通风设施 SHxfz）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（通风设施 SHxfz）的（关键组件）在中国境内生产。（通风设施 SHxfz）的（关

键工序）在中国境内完成。

24.（室内通风设施敷设），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京

市石景山区八大处路 53 号院 3号楼 3层 331-13）。（室内通风设施敷设）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内通风设施敷设）的（关键组件）在中国境

内生产。（室内通风设施敷设）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（室外通风设施敷设），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京

市石景山区八大处路 53 号院 3号楼 3层 331-13）。（室外通风设施敷设）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室外通风设施敷设）的（关键组件）在中国境

内生产。（室外通风设施敷设）的（关键工序）在中国境内完成。

26.（通风风机 F4-72-6#），生产厂为（杭州西湖通风设备有限公司），厂址为（浙江

省杭州市拱墅区海辰水岸晶座 2幢 710 室）。（通风风机 F4-72-6#）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（通风风机 F4-72-6#）的（关键组件）在中国境内生产。

（通风风机 F4-72-6#）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（活性炭吸附箱），生产厂为（杭州西湖通风设备有限公司），厂址为（浙江省杭

州市拱墅区海辰水岸晶座 2幢 710 室）。（活性炭吸附箱）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（活性炭吸附箱）的（关键组件）在中国境内生产。（活性炭吸

附箱）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（地面装修），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京市石景山

区八大处路 53 号院 3号楼 3层 331-13）。（地面装修）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（地面装修）的（关键组件）在中国境内生产。（地面装修）的（关

键工序）在中国境内完成。

29.（室内给排水铺设），生产厂为（北京乾邦科技发展有限公司），厂址为（北京市

石景山区八大处路 53 号院 3号楼 3 层 331-13）。（室内给排水铺设）的中国境内生产
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的组件成本占比≥（规定比例）。（室内给排水铺设）的（关键组件）在中国境内生产。

（室内给排水铺设）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（主控电源 SHdy-003），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江

省永嘉县乌牛镇工业区）。（主控电源 SHdy-003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（主控电源 SHdy-003）的（关键组件）在中国境内生产。（主控电源 SHdy-003）

的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京乾邦科技发展有限公司

日期：2026 年 7 月 16 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
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