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7. 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（北京同力众创科技有限公司）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中

实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（北京同力

众创科技有限公司）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1．（实验桌（教师演示台）、校友 XC-JSYST）1，生产厂为（江苏校友教育设备有限公

司）2，厂址为（邳州市燕子埠工业园区（））。（实验桌（教师演示台）、校友 XC-JSYST）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（实验桌（教师演示台）、校友 XC-JSYST）

的（关键组件）4 在中国境内生产。（实验桌（教师演示台）、校友 XC-JSYST）的（关键工

序）5 在中国境内完成。

2．（实验桌（教师演示台）--实验室水嘴、希诗顿 XSD-1107），生产厂为（浙江希诗

顿科教设备有限公司），厂址为（浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海十四路 358 号）。

（实验桌（教师演示台）--实验室水嘴、希诗顿 XSD-1107）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（实验桌（教师演示台）--实验室水嘴、希诗顿 XSD-1107）的（关键组

件）在中国境内生产。（实验桌（教师演示台）--实验室水嘴、希诗顿 XSD-1107）的（关

键工序）在中国境内完成。

3．（实验桌（教师演示台）--水槽、安智达 AZD-SC），生产厂为（河北安智达科技有

限公司），厂址为（河北省衡水市武强县迎宾东街北、滏东一路西侧）。（实验桌（教师演示

台）--水槽、安智达 AZD-SC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（教

师演示台）--水槽、安智达 AZD-SC）的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（教师演

示台）--水槽、安智达 AZD-SC）的（关键工序）在中国境内完成。
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4．（教师椅、鑫腾马 YSY），生产厂为（霸州市兆辰家具有限公司），厂址为（河北省

廊坊市霸州市辛章办事处辛章三村 218 号）。（教师椅、鑫腾马 YSY）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（教师椅、鑫腾马 YSY）的（关键组件）在中国境内生产。（教

师椅、鑫腾马 YSY）的（关键工序）在中国境内完成。

5．（实验桌（学生）、校友 XC-XSYYZ），生产厂为（江苏校友教育设备有限公司），

厂址为（邳州市燕子埠工业园区（））。（实验桌（学生）、校友 XC-XSYYZ）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）、校友 XC-XSYYZ）的（关键组件）

在中国境内生产。（实验桌（学生）、校友 XC-XSYYZ）的（关键工序）在中国境内完成。

6．（学生电源、STNR、S10-361W），生产厂为（广东江门星发现照明有限公司），厂

址为（江门市江海区外海金溪一路 35 号 3 栋）。（学生电源、STNR、S10-361W）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生电源、STNR、S10-361W）的（关键组件）

在中国境内生产。（学生电源、STNR、S10-361W）的（关键工序）在中国境内完成。

7．（学生凳、校友 XC-XSD），生产厂为（江苏校友教育设备有限公司），厂址为（邳

州市燕子埠工业园区（））。（学生凳、校友 XC-XSD）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（学生凳、校友 XC-XSD）的（关键组件）在中国境内生产。（学生凳、校友 XC-XSD）

的（关键工序）在中国境内完成。

8．（仪器柜、校友 XC-YQG），生产厂为（江苏校友教育设备有限公司），厂址为（邳

州市燕子埠工业园区（））。（仪器柜、校友 XC-YQG）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（仪器柜、校友 XC-YQG）的（关键组件）在中国境内生产。（仪器柜、校

友 XC-YQG）的（关键工序）在中国境内完成。

9．（主控电源、STNR、S10-361W），生产厂为（广东江门星发现照明有限公司），厂

址为（江门市江海区外海金溪一路 35 号 3 栋）。（主控电源、STNR、S10-361W）的中国
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境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（主控电源、STNR、S10-361W）的（关键组件）

在中国境内生产。（主控电源、STNR、S10-361W）的（关键工序）在中国境内完成。

10．（学生水槽、安智达 AZD-SC），生产厂为（河北安智达科技有限公司），厂址为（河

北省衡水市武强县迎宾东街北、滏东一路西侧）。（学生水槽、安智达 AZD-SC）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生水槽、安智达 AZD-SC）的（关键组件）在中

国境内生产。（学生水槽、安智达 AZD-SC）的（关键工序）在中国境内完成。

11．（学生水槽--水嘴、希诗顿 XSD-1107），生产厂为（浙江希诗顿科教设备有限公司），

厂址为（浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海十四路 358 号）。（学生水槽--水嘴、希诗

顿 XSD-1107）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生水槽--水嘴、希诗顿

XSD-1107）的（关键组件）在中国境内生产。（学生水槽--水嘴、希诗顿 XSD-1107）的（关

键工序）在中国境内完成。

12．（洗眼器、希诗顿 XSD 7705），生产厂为（浙江希诗顿科教设备有限公司），厂址

为（浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海十四路 358 号）。（洗眼器、希诗顿 XSD 7705）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗眼器、希诗顿 XSD 7705）的（关键组

件）在中国境内生产。（洗眼器、希诗顿 XSD 7705）的（关键工序）在中国境内完成。

13．（拆除、同力 定制），生产厂为（北京同力众创科技有限公司），厂址为（北京市

海淀区中关村大街 22 号五层 A 座 516）。（拆除、同力 定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（拆除、同力 定制）的（关键组件）在中国境内生产。（拆除、同力 定

制）的（关键工序）在中国境内完成。

14．（原家具拆除及搬运、同力 定制），生产厂为（北京同力众创科技有限公司），厂

址为（北京市海淀区中关村大街 22 号五层 A 座 516）。（原家具拆除及搬运、同力 定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（原家具拆除及搬运、同力 定制）的（关
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键组件）在中国境内生产。（原家具拆除及搬运、同力 定制）的（关键工序）在中国境内完

成。

15．（墙面装修、同力 定制），生产厂为（北京同力众创科技有限公司），厂址为（北

京市海淀区中关村大街 22 号五层 A 座 516）。（墙面装修、同力 定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（墙面装修、同力 定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（墙面装修、同力 定制）的（关键工序）在中国境内完成。

16．（墙面装修-乳胶漆墙面-底漆、洁士美、内墙防霉抗碱底漆/21ND），生产厂为（洁

士美建材科技有限公司），厂址为（河南省商丘市梁园区八一路与和谐路交叉口向东 200 米

产业集聚区内 169、172 号（经营地址：清凉寺大道与仓平路交叉口向北 300 米路东 77 号））。

（墙面装修-乳胶漆墙面-底漆、洁士美、内墙防霉抗碱底漆/21ND）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（墙面装修-乳胶漆墙面-底漆、洁士美内墙防霉抗碱底漆/21ND）的

（关键组件）在中国境内生产。（墙面装修-乳胶漆墙面-底漆、洁士美、内墙防霉抗碱底漆/21ND）

的（关键工序）在中国境内完成。

17．（墙面装修-乳胶漆墙面-内墙漆、洁士美、洁丽净清新净味内墙漆/212B），生产厂

为（洁士美建材科技有限公司），厂址为（河南省商丘市梁园区八一路与和谐路交叉口向东

200 米产业集聚区内 169、172 号（经营地址：清凉寺大道与仓平路交叉口向北 300 米路东

77 号））。（墙面装修-乳胶漆墙面-内墙漆、洁士美、洁丽净清新净味内墙漆/212B）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面装修-乳胶漆墙面-内墙漆、洁士美、洁丽净

清新净味内墙漆/212B）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面装修-乳胶漆墙面-内墙漆、

洁士美、洁丽净清新净味内墙漆/212B）的（关键工序）在中国境内完成。

18．（墙面装修-踢脚线、新闽粤、素色质感砖），生产厂为（岑溪市新闽粤陶瓷有限公

司），厂址为（岑溪市马路镇善村工业区（岑溪市名爵陶瓷有限公司出租厂房））。（墙面装
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修-踢脚线、新闽粤、素色质感砖）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面

装修-踢脚线、新闽粤、素色质感砖）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面装修-踢脚线、

新闽粤、素色质感砖）的（关键工序）在中国境内完成。

19．（地面装修、同力 定制），生产厂为（北京同力众创科技有限公司），厂址为（北

京市海淀区中关村大街 22 号五层 A 座 516）。（地面装修、同力 定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（地面装修、同力 定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（地面装修、同力 定制）的（关键工序）在中国境内完成。

20．（地面装修-地砖、新闽粤 素色质感砖），生产厂为（岑溪市新闽粤陶瓷有限公司），

厂址为（岑溪市马路镇善村工业区（岑溪市名爵陶瓷有限公司出租厂房））。（地面装修-地

砖、新闽粤 素色质感砖）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地面装修-地砖、

新闽粤 素色质感砖）的（关键组件）在中国境内生产。（地面装修-地砖、新闽粤 素色质感

砖）的（关键工序）在中国境内完成。

21．（天棚拆除、新建、同力 定制），生产厂为（北京同力众创科技有限公司），厂址

为（北京市海淀区中关村大街 22 号五层 A 座 516）。（天棚拆除、新建、同力 定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚拆除、新建、同力 定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（天棚拆除、新建、同力 定制）的（关键工序）在中国境内完成。

22．（天棚拆除、新建-矿棉板吊顶、夜西湖、603mmx603mmx15mm），生产厂为（晋

州市欧亚装饰材料有限公司），厂址为（晋州市北赵家庄）。（天棚拆除、新建-矿棉板吊顶、

夜西湖、603mmx603mmx15mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天棚

拆除、新建-矿棉板吊顶、夜西湖、603mmx603mmx15mm）的（关键组件）在中国境内生

产。（天棚拆除、新建-矿棉板吊顶、夜西湖、603mmx603mmx15mm）的（关键工序）在

中国境内完成。
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23．（灯具拆除、安装、同力 定制），生产厂为（北京同力众创科技有限公司），厂址

为（北京市海淀区中关村大街 22 号五层 A 座 516）。（灯具拆除、安装、同力 定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灯具拆除、安装、同力 定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（灯具拆除、安装、同力 定制）的（关键工序）在中国境内完成。

24．（灯具拆除、安装-灯具、南波照明 YQ-148W），生产厂为（湖南省鑫普阳光照明

科技有限公司），厂址为（湖南省永州市江永县绿色发展示范园 B 区 21 栋（潇浦镇谢沐路

118 号））。（灯具拆除、安装-灯具、南波照明 YQ-148W）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（灯具拆除、安装-灯具、南波照明 YQ-148W）的（关键组件）在中国

境内生产。（灯具拆除、安装-灯具、南波照明 YQ-148W）的（关键工序）在中国境内完成。

25．（室内给排水铺设、同力 定制），生产厂为（北京同力众创科技有限公司），厂址

为（北京市海淀区中关村大街 22 号五层 A 座 516）。（室内给排水铺设、同力 定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内给排水铺设、同力 定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（室内给排水铺设、同力 定制）的（关键工序）在中国境内完成。

26．（室内给排水铺设--管道、兴泰 定制），生产厂为（山东兴泰管业有限公司），厂

址为（山东省聊城市阳谷县闫楼镇工业聚集区寿郭路 0719 号）。（室内给排水铺设--管道、

兴泰 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内给排水铺设--管道、兴泰

定制）的（关键组件）在中国境内生产。（室内给排水铺设--管道、兴泰 定制）的（关键工

序）在中国境内完成。

27．（主控电源、STNR、S10-361W），生产厂为（广东江门星发现照明有限公司），

厂址为（江门市江海区外海金溪一路 35 号 3 栋）。（主控电源、STNR、S10-361W）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（主控电源、STNR、S10-361W）的（关键组

件）在中国境内生产。（主控电源、STNR、S10-361W）的（关键工序）在中国境内完成。
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28．（室内给排水铺设、同力 定制），生产厂为（北京同力众创科技有限公司），厂址

为（北京市海淀区中关村大街 22 号五层 A 座 516）。（室内给排水铺设、同力 定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内给排水铺设、同力 定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（室内给排水铺设、同力 定制）的（关键工序）在中国境内完成。

29．（室内给排水铺设--管道、兴泰 定制），生产厂为生产厂为（山东兴泰管业有限公

司），厂址为（山东省聊城市阳谷县闫楼镇工业聚集区寿郭路 0719 号）。（室内给排水铺设

--管道、兴泰 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内给排水铺设--

管道、兴泰 定制）的（关键组件）在中国境内生产。（室内给排水铺设--管道、兴泰 定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

30．（室内电路铺设、同力 定制），生产厂为（北京同力众创科技有限公司），厂址为

（北京市海淀区中关村大街 22 号五层 A 座 516）。（室内电路铺设、同力 定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内电路铺设、同力 定制）的（关键组件）在中

国境内生产。（室内电路铺设、同力 定制）的（关键工序）在中国境内完成。

31．（室内电路铺设--电线、小猫 BVR 450/750V 2.5-70），生产厂为（天津市小猫线

缆股份有限公司），厂址为（天津市武清区自行车王国产业园区丽园道 8 号）。（室内电路铺

设--电线、小猫 BVR 450/750V 2.5-70）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（室内电路铺设--电线、小猫 BVR 450/750V 2.5-70）的（关键组件）在中国境内生产。（室

内电路铺设--电线、小猫 BVR 450/750V 2.5-70）的（关键工序）在中国境内完成。

32．（室内电路铺设--配电箱、华森 DHL），生产厂为（任丘市华森电器成套设备有限

公司），厂址为（任丘市梁召镇南芦张村 532 号）。（室内电路铺设--配电箱、华森 DHL）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内电路铺设--配电箱、华森 DHL）的
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（关键组件）在中国境内生产。（室内电路铺设--配电箱、华森 DHL）的（关键工序）在中

国境内完成。

33．（仪器柜、校友 XC-YQG），生产厂为（江苏校友教育设备有限公司），厂址为（邳

州市燕子埠工业园区（））。（仪器柜、校友 XC-YQG）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（仪器柜、校友 XC-YQG）的（关键组件）在中国境内生产。（仪器柜、校

友 XC-YQG）的（关键工序）在中国境内完成。

34．（主控电源、STNR、S10-361W），生产厂为（广东江门星发现照明有限公司），

厂址为（江门市江海区外海金溪一路 35 号 3 栋）。（主控电源、STNR、S10-361W）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（主控电源、STNR、S10-361W）的（关键组

件）在中国境内生产。（主控电源、STNR、S10-361W）的（关键工序）在中国境内完成。

35．（通风设施、校友 XC-XFZ），生产厂为（江苏校友教育设备有限公司），厂址为（邳

州市燕子埠工业园区（））。（通风设施、校友 XC-XFZ）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（通风设施、校友 XC-XFZ）的（关键组件）在中国境内生产。（通风设施、

校友 XC-XFZ）的（关键工序）在中国境内完成。

36．（室内通风设施敷设、同力 定制），生产厂为（北京同力众创科技有限公司），厂

址为（北京市海淀区中关村大街 22 号五层 A 座 516）。（室内通风设施敷设、同力 定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内通风设施敷设、同力 定制）的（关

键组件）在中国境内生产。（室内通风设施敷设、同力 定制）的（关键工序）在中国境内完

成。

37．（室外通风设施敷设、同力 定制），生产厂为（北京同力众创科技有限公司），厂

址为（北京市海淀区中关村大街 22 号五层 A 座 516）。（室外通风设施敷设、同力 定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室外通风设施敷设、同力 定制）的（关
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键组件）在中国境内生产。（室外通风设施敷设、同力 定制）的（关键工序）在中国境内完

成。

38．（通风风机、西湖 F4-72-6#），生产厂为（杭州西湖通风设备有限公司），厂址为

（浙江省杭州市拱墅区海辰水岸晶座 2 幢 710 室）。（通风风机、西湖 F4-72-6#）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通风风机、西湖 F4-72-6#）的（关键组件）在

中国境内生产。（通风风机、西湖 F4-72-6#）的（关键工序）在中国境内完成。

39．（通风风机--变频器、德力西 CDR8015T4），生产厂为（德力西（杭州）变频器有

限公司），厂址为（浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 8 号 1 幢 A1 厂房 1-4 层）。（通

风风机--变频器、德力西 CDR8015T4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通

风风机--变频器、德力西 CDR8015T4）的（关键组件）在中国境内生产。（通风风机--变频

器、德力西 CDR8015T4）的（关键工序）在中国境内完成。

40．（通风风机--断路器、LBAJI DZ15-40/290），生产厂为（利百加电气集团有限公司），

厂址为（浙江省乐清市柳市镇上屋村）。（通风风机--断路器、LBAJI DZ15-40/290）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通风风机--断路器、LBAJI DZ15-40/290）的（关

键组件）在中国境内生产。（通风风机--断路器、LBAJI DZ15-40/290）的（关键工序）在中

国境内完成。

41．（通风风机--电线、BVR 450/750V 2.5-70），生产厂为（天津市小猫线缆股份有限

公司），厂址为（天津市武清区自行车王国产业园区丽园道 8 号）。（通风风机--电线、BVR

450/750V 2.5-70）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通风风机--电线、BVR

450/750V 2.5-70）的（关键组件）在中国境内生产。（通风风机--电线、BVR 450/750V 2.5-70）

的（关键工序）在中国境内完成。
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42．（活性炭吸附箱、宏泽 HXF-T207），生产厂为（济南宏泽环保科技有限公司），厂

址为（山东省济南市章丘区刁镇街道漯河崖村永和街中段）。（活性炭吸附箱、宏泽 HXF-T207）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（活性炭吸附箱、宏泽 HXF-T207）的（关

键组件）在中国境内生产。（活性炭吸附箱、宏泽 HXF-T207）的（关键工序）在中国境内

完成。

43．（地面装修、同力 定制），生产厂为（北京同力众创科技有限公司），厂址为（北

京市海淀区中关村大街 22 号五层 A 座 516）。（地面装修、同力 定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（地面装修、同力 定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（地面装修、同力 定制）的（关键工序）在中国境内完成。

44．（地面装修-地砖、新闽粤 素色质感砖），生产厂为（岑溪市新闽粤陶瓷有限公司），

厂址为（岑溪市马路镇善村工业区（岑溪市名爵陶瓷有限公司出租厂房））。（地面装修-地

砖、新闽粤 素色质感砖）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（地面装修-地砖、

新闽粤 素色质感砖）的（关键组件）在中国境内生产。（地面装修-地砖、新闽粤 素色质感

砖）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北 京 同 力 众 创 科 技 有 限 公 司

日期：2026 年 07 月 25 日
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