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7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国

产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）

提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.实验桌（教师演示台） JR-YST/水嘴 CL-2013A-1（喷粉）
1
，生产厂为 山

东现代教具有限公司/浙江春雷机械制造有限公司
2
，厂址为 山东省德州市经济

技术开发区康博大道 2265 号/台州市椒江区三甲卫国村 。实验桌（教师演示台）

JR-YST/水嘴 CL-2013A-1（喷粉）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

/
3
。实验桌（教师演示台） JR-YST/水嘴 CL-2013A-1（喷粉）的（关键组件）/

4
在中国境内生产。实验桌（教师演示台） JR-YST/水嘴 CL-2013A-1（喷粉）的

（关键工序）/
5
在中国境内完成。

2.教师椅 HC-143
1
，生产厂为 浙江安吉恒昌椅业有限公司

2
，厂址为 浙江

省递铺街道阳光工业二区 。教师椅 HC-143 的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）/
3
。教师椅 HC-143 的（关键组件）/

4
在中国境内生产。教师椅

HC-143 的（关键工序）/
5
在中国境内完成。

3.实验桌（学生）JR-SYZ
1
，生产厂为 山东现代教具有限公司

2
，厂址为 山

东省德州市经济技术开发区康博大道 2265 号 。实验桌（学生） JR-SYZ 的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。实验桌（学生） JR-SYZ 的（关键

组件）/
4
在中国境内生产。实验桌（学生） JR-SYZ 的（关键工序）/

5
在中国

境内完成。

4.学生电源 RR-RY-H11/插座 N12
1
，生产厂为 山东人仁教学设备有限公司/

慈溪市莫工插座有限公司
2
，厂址为 山东省临沂市河东区九曲街道荣盛塞纳荣

府 1号楼 B单元 13 楼 1301 室、1302 室、1303 室、1304 室、1305 室、1313 室/

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇小团浦东路38号 。学生电源 RR-RY-H11/插座 N12

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。学生电源 RR-RY-H11/插座

N12 的（关键组件）/
4
在中国境内生产。学生电源 RR-RY-H11/插座 N12 的（关

键工序）/
5
在中国境内完成。

5.学生凳 XSD-01
1
，生产厂为 山东现代教具有限公司

2
，厂址为 山东省德
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州市经济技术开发区康博大道 2265 号 。学生凳 XSD-01 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）/
3
。学生凳 XSD-01 的（关键组件）/

4
在中国境内生

产。学生凳 XSD-01 的（关键工序）/
5
在中国境内完成。

6.仪器柜 RRKJ-M64
1
，生产厂为 山东人仁教学设备有限公司

2
，厂址为 山

东省临沂市河东区九曲街道荣盛塞纳荣府 1号楼 B单元 13 楼 1301 室、1302 室、

1303 室、1304 室、1305 室、1313 室 。仪器柜 RRKJ-M64 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）/
3
。仪器柜 RRKJ-M64 的（关键组件）/

4
在中国境

内生产。仪器柜 RRKJ-M64 的（关键工序）/
5
在中国境内完成。

7.主控电源 RR-IU-R71/插座 N12
1
，生产厂为 山东人仁教学设备有限公司/

慈溪市莫工插座有限公司
2
，厂址为 山东省临沂市河东区九曲街道荣盛塞纳荣

府 1号楼 B单元 13 楼 1301 室、1302 室、1303 室、1304 室、1305 室、1313 室/

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇小团浦东路38号 。主控电源 RR-IU-R71/插座 N12

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。主控电源 RR-IU-R71/插座

N12 的（关键组件）/
4
在中国境内生产。主控电源 RR-IU-R71/插座 N12 的（关

键工序）/
5
在中国境内完成。

8.学生水槽 RR-XSSC/水嘴 CL-2013A-1（喷粉）
1
，生产厂为 山东人仁教学

设备有限公司/浙江春雷机械制造有限公司
2
，厂址为 山东省临沂市河东区九曲

街道荣盛塞纳荣府 1号楼 B单元 13 楼 1301 室、1302 室、1303 室、1304 室、1305

室、1313 室/台州市椒江区三甲卫国村 。学生水槽 RR-XSSC/水嘴 CL-2013A-1

（喷粉）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。学生水槽 RR-XSSC/

水嘴 CL-2013A-1（喷粉）的（关键组件）/
4
在中国境内生产。学生水槽 RR-XSSC/

水嘴 CL-2013A-1（喷粉）的（关键工序）/
5
在中国境内完成。

9.洗眼器 CLHH-3011B
1
，生产厂为 浙江春雷机械制造有限公司

2
，厂址为

台州市椒江区三甲卫国村 。洗眼器 CLHH-3011B 的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）/
3
。洗眼器 CLHH-3011B 的（关键组件）/

4
在中国境内生产。

洗眼器 CLHH-3011B 的（关键工序）/
5
在中国境内完成。

10.通风设施 定制
1
，生产厂为 山东人仁教学设备有限公司

2
，厂址为 山

东省临沂市河东区九曲街道荣盛塞纳荣府 1号楼 B单元 13 楼 1301 室、1302 室、

1303 室、1304 室、1305 室、1313 室 。通风设施 定制的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）/
3
。通风设施 定制的（关键组件）/

4
在中国境内生产。
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通风设施 定制的（关键工序）/
5
在中国境内完成。

11.室内通风设施敷设 定制
1
，生产厂为 山东人仁教学设备有限公司

2
，厂

址为 山东省临沂市河东区九曲街道荣盛塞纳荣府 1号楼 B单元 13 楼 1301 室、

1302 室、1303 室、1304 室、1305 室、1313 室 。室内通风设施敷设 定制的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。室内通风设施敷设 定制的（关

键组件）/
4
在中国境内生产。室内通风设施敷设 定制的（关键工序）/

5
在中

国境内完成。

12.室外通风设施敷设 定制
1
，生产厂为 山东人仁教学设备有限公司

2
，厂

址为 山东省临沂市河东区九曲街道荣盛塞纳荣府 1号楼 B单元 13 楼 1301 室、

1302 室、1303 室、1304 室、1305 室、1313 室 。室外通风设施敷设 定制的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。室外通风设施敷设 定制的（关

键组件）/
4
在中国境内生产。室外通风设施敷设 定制的（关键工序）/

5
在中

国境内完成。

13.通风风机 DK4-72-5.5
1
，生产厂为 浙江东科教学设备有限公司

2
，厂址

为 浙江省温州市永嘉县桥下镇京桥新区9-3幢1号A区 。通风风机 DK4-72-5.5

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。通风风机 DK4-72-5.5 的（关

键组件）/
4
在中国境内生产。通风风机 DK4-72-5.5 的（关键工序）/

5
在中国

境内完成。

14.活性炭吸附箱 处理风量 10000m³/h 活性炭箱设备
1
，生产厂为 深圳市

熙诚环保科技有限公司
2
，厂址为 深圳市光明区马田街道禾湾社区第四工业区

A3 号 04 栋 707 。活性炭吸附箱 处理风量 10000m³/h 活性炭箱设备的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。活性炭吸附箱 处理风量 10000m³/h 活

性炭箱设备的（关键组件）/
4
在中国境内生产。活性炭吸附箱 处理风量 10000m

³/h 活性炭箱设备的（关键工序）/
5
在中国境内完成。

15.拆除 定制
1
，生产厂为 中润通信集团有限公司

2
，厂址为 北京市大兴

区金星西路 5号及 5号院 2号楼 5层 1单元 606 。拆除 定制的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）/
3
。拆除 定制的（关键组件）/

4
在中国境内生

产。拆除 定制的（关键工序）/
5
在中国境内完成。

16.原家具拆除及搬运 定制
1
，生产厂为 中润通信集团有限公司

2
，厂址为

北京市大兴区金星西路 5号及 5号院 2号楼 5层 1单元 606 。原家具拆除及搬
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运 定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。原家具拆除及搬运

定制的（关键组件）/
4
在中国境内生产。原家具拆除及搬运 定制的（关键工序）

/
5
在中国境内完成。

17.墙面装修 定制/乳胶漆 LNQBL201/地砖踢脚定制
1
，生产厂为 中润通信

集团有限公司/龙牌涂料（北京）有限公司/广东中宏创展陶瓷有限公司
2
，厂址

为 北京市大兴区金星西路 5号及 5号院 2号楼 5层 1单元 606/北京市昌平区北

七家镇未来科技城南区中建材三新产业研发中心院内/肇庆市鼎湖区永安镇贝水

经济开发区 。墙面装修 定制/乳胶漆 LNQBL201/地砖踢脚定制的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。墙面装修 定制/乳胶漆 LNQBL201/地砖踢脚

定制的（关键组件）/
4
在中国境内生产。墙面装修 定制/乳胶漆 LNQBL201/地

砖踢脚定制的（关键工序）/
5
在中国境内完成。

18.地面装修 定制/地砖定制
1
，生产厂为 中润通信集团有限公司/广东中

宏创展陶瓷有限公司
2
，厂址为 北京市大兴区金星西路 5号及 5号院 2号楼 5

层 1单元 606/肇庆市鼎湖区永安镇贝水经济开发区 。地面装修 定制/地砖定制

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。地面装修 定制/地砖定制

的（关键组件）/
4
在中国境内生产。地面装修 定制/地砖定制的（关键工序）/

5
在中国境内完成。

19.天棚拆除、新建 定制/矿棉板 593mm*593mm*12mm
1
，生产厂为 中润通信

集团有限公司/北新集团建材股份有限公司
2
，厂址为 北京市大兴区金星西路 5

号及 5号院 2号楼 5层 1单元 606/北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼 15

层 。天棚拆除、新建 定制/矿棉板 593mm*593mm*12mm 的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）/
3
。天棚拆除、新建 定制/矿棉板 593mm*593mm*12mm 的

（关键组件）/
4
在中国境内生产。天棚拆除、新建 定制/矿棉板

593mm*593mm*12mm 的（关键工序）/
5
在中国境内完成。

20.灯具拆除、安装 定制/平板灯 CEL-JS9EE
1
，生产厂为 中润通信集团有

限公司/北京中教凯迪教育科技有限公司
2
，厂址为 北京市大兴区金星西路 5号

及 5号院 2号楼 5层 1单元 606/北京市朝阳区东三环南路 17 号 B 座 22 层 23F

室 01 号 。灯具拆除、安装 定制/平板灯 CEL-JS9EE 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）/
3
。灯具拆除、安装 定制/平板灯 CEL-JS9EE 的（关键组

件）/
4
在中国境内生产。灯具拆除、安装 定制/平板灯 CEL-JS9EE 的（关键工
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序）/
5
在中国境内完成。

21.室内给排水铺设 定制
1
，生产厂为 中润通信集团有限公司

2
，厂址为 北

京市大兴区金星西路 5号及 5号院 2号楼 5层 1单元 606 。室内给排水铺设 定

制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。室内给排水铺设 定制的

（关键组件）/
4
在中国境内生产。室内给排水铺设 定制的（关键工序）/

5
在

中国境内完成。

22.室内电路铺设 定制
1
，生产厂为 中润通信集团有限公司

2
，厂址为 北

京市大兴区金星西路 5号及 5号院 2号楼 5层 1单元 606 。室内电路铺设 定制

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。室内电路铺设 定制的（关

键组件）/
4
在中国境内生产。室内电路铺设 定制的（关键工序）/

5
在中国境

内完成。

23.仪器柜 FLASH-DZYQG
1
，生产厂为 洛阳弗莱仕金属制品有限公司

2
，厂

址为 河南省洛阳市伊滨区寇店镇龙少路 66 号 。仪器柜 FLASH-DZYQG 的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。仪器柜 FLASH-DZYQG 的（关键组件）

/
4
在中国境内生产。仪器柜 FLASH-DZYQG 的（关键工序）/

5
在中国境内完成。

24.主控电源 RR-IU-T44/插座 N12
1
，生产厂为 山东人仁教学设备有限公司

/慈溪市莫工插座有限公司
2
，厂址为 山东省临沂市河东区九曲街道荣盛塞纳荣

府 1号楼 B单元 13 楼 1301 室、1302 室、1303 室、1304 室、1305 室、1313 室/

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇小团浦东路38号 。主控电源 RR-IU-T44/插座 N12

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。主控电源 RR-IU-T44/插座

N12 的（关键组件）/
4
在中国境内生产。主控电源 RR-IU-T44/插座 N12 的（关

键工序）/
5
在中国境内完成。

25.地面装修 定制/地砖定制
1
，生产厂为 中润通信集团有限公司/广东中

宏创展陶瓷有限公司
2
，厂址为 北京市大兴区金星西路 5号及 5号院 2号楼 5

层 1单元 606/肇庆市鼎湖区永安镇贝水经济开发区 。地面装修 定制/地砖定制

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。地面装修 定制/地砖定制

的（关键组件）/
4
在中国境内生产。地面装修 定制/地砖定制的（关键工序）/

5
在中国境内完成。

26.主控电源 RR-DI-Z26/插座 N12
1
，生产厂为 山东人仁教学设备有限公司

/慈溪市莫工插座有限公司
2
，厂址为 山东省临沂市河东区九曲街道荣盛塞纳荣
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府 1号楼 B单元 13 楼 1301 室、1302 室、1303 室、1304 室、1305 室、1313 室/

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇小团浦东路38号 。主控电源 RR-DI-Z26/插座 N12

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。主控电源 RR-DI-Z26/插座

N12 的（关键组件）/
4
在中国境内生产。主控电源 RR-DI-Z26/插座 N12 的（关

键工序）/
5
在中国境内完成。

28.室内给排水铺设 定制
1
，生产厂为 中润通信集团有限公司

2
，厂址为 北

京市大兴区金星西路 5号及 5号院 2号楼 5层 1单元 606 。室内给排水铺设 定

制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）/
3
。室内给排水铺设 定制的

（关键组件）/
4
在中国境内生产。室内给排水铺设 定制的（关键工序）/

5
在

中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律

责任。

公司（单位）名称（盖章）： 中润通信集团有限公司

日期： 2026 年 7 月 27 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏

可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
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