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总  说  明
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编制说明
一、工程概况
1.工程名称：中楼社区居民健身广场及停车场改造工程
2.工程位置：北京市海淀区
3.建设性质：维修改造
二、编制范围
本项目工程量清单控制价涉及图纸所示全部内容及设计文件说明所涵盖的全部范
围和事项：拆除工程、道路工程、绿化工程、小品工程、其他配套工程等。
三、编制依据
1. 建设单位提供的电子版施工图纸； 
2.  《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
3. 《北京市建设工程预算消耗量标准》（2021）；
4. 《北京建设工程造价信息》（2025年第5期）及建筑材料市场情况；
5. 其他相关文件及规定。
四、其他特殊事项说明
无



总价措施项目清单与计价汇总表
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注： 1.在“ 不含税金额” 中填写对应措施费用。除“ 安全文明施工费” 及“ 施工垃圾场外运输和消纳费” 由表4.9-1及表4.
9-2带入数据外，其他均应逐项在表“ 4.12总价措施项目报价组成分析表” 中列明施工方案出处及计算方法。
2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

序号 项目
编码

子目名称 不含税金额
（元）

含税金额
（元）

备注

1 安全文明施工 明细详见表4.9-1

2 现场管理费 明细详见表4.12

3 施工垃圾场外运输和消
纳费

明细详见表4.9-2

4 脚手架工程费 明细详见表4.12

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中楼社区居民健身广场及停车场改造工程 第 1 页  共 1 页

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

序号 子目名称 计量单位 不含税金额（元） 备注

1 暂列金额（不包括计日工） 项 明细详见表4.10-1

2 暂估价

2.1 材料和工程设备暂估价 - 明细详见表4.10-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表4.10-3

3 计日工 明细详见表4.10-4

4 总承包服务费 明细详见表4.10-5

合计 -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 第  1  页  共  2  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 规费

土方工程

1
04100100200

1 拆除人行道

大方砖路面拆除
1、大方砖路面层
及基层拆除，拆
除厚度28cm；
2、渣土清理、外
运及消纳自行考
虑；

m2 1078

2
04100100200

2
拆除人行道

步道砖路面拆除
1、步道砖路面层
及基层拆除，拆
除厚度28cm；
2、渣土清理、外
运及消纳自行考
虑；

m2 1240

3
04100100500

1
拆除侧、平(
缘）石

路缘石拆除拆除
1、混凝土路缘石
及基层拆除；
2、渣土清理、外
运及消纳自行考
虑；

m 783

4
04010100100

1 挖一般土方

土方开挖
1、土方开挖，土
质综合考虑；
2、土方清理、外
运并自行处理；

m3 94

5
04010300100

1 回填方 土方回填 m3 84

6 04010300200
1

余方弃置 余方外运，运距
自行考虑

m3 10

分部小计

步道工程

7
04020400200

1
人行道块料铺
设

步道砖路面
1、6cm厚彩色防
滑步道砖；
2、2cm厚M7.5水
泥砂浆；
3、20cm厚石灰粉
煤灰稳定碎石；
4、人行道整形碾
压

m2 2318

分部小计

其他工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 第  2  页  共  2  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 规费

8
04020400400

1
安砌侧(平、
缘）石

路缘石
1、10× 20× 49.5
cm乙3型砼路缘石
；
2、2cm厚1:3水泥
砂浆粘结层；

m 783

9 04020400600
1

检查井升降

检查井加固
1、C25快硬早强
混凝土浇筑环形
板；
2、C40混凝土预
制块；
3、安拆井筒25cm
；
4、更换井盖；

座 26

10 04020400600
2

检查井升降
多箅雨水口升降
加固，每座各3个
雨水篦

座 2

11
04020400400

2
安砌侧(平、
缘）石

混凝土树池
1、树池采用乙3
型路缘石拼接；
2、具体尺寸根据
现场行道树胸径
确定

m 100

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 第  1  页  共  3  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 规费

土方工程

1
05010101000

1
整理绿化用地 整理绿化用地 m2 1659.3

2
04010100100

2
挖一般土方

土方开挖
1、土方开挖，土
质综合考虑；
2、土方清理、外
运并自行处理；

m3 663.72

3
05010100900

1
种植土回（换
）填

种植土回填 m3 663.72

分部小计

乔木种植

4
05010200100

1 栽植乔木

1.西府海棠
2.D=10-12cm，H=
2.5-3.0m，W=2.5
-3.0m
3.树形优美，树
冠完整，3-4分枝
，分枝点＜0.5m

株 2

5
05010200100

2
栽植乔木

1.山桃
2.D=12-14cm，H=
3.0-3.5m，W=3.0
-3.5m
3.树形优美，树
冠完整，3-4分枝
，分枝点＜0.5m

株 4

6
05010200100

3 栽植乔木

1.碧桃B
2.D=10-12cm，H=
2.5-3.0m，W=2.5
-3.0m
3.树形优美，树
冠完整，3-4分枝
，分枝点＜0.5m

株 5

7 05B-001
乔木后期管理
及养护

1.乔木后期管理
及养护

株 11

分部小计

灌木种植

8 05010200200
1

栽植灌木

1.丛生紫丁香B
2.H=1.8-2.0m，W
=1.8-2.0m
3.丛生，树冠完
整，5-8分枝，单
分枝2-3cm粗

株 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 第  2  页  共  3  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 规费

9
05010200200

2
栽植灌木

1.丛生白丁香
2.H=1.8-2.0m，W
=1.8-2.0m
3.丛生，树冠完
整，5-8分枝，单
分枝1-2cm粗

株 10

10
05010200200

3
栽植灌木

1.连翘
2.H=1.8-2.0m，W
=1.8-2.0m
3.丛生，树冠完
整，5-8分枝，单
分枝1-2cm粗

株 9

11
05010200200

4 栽植灌木

1.天目琼花
2.H=1.8-2.0m，W
=1.8-2.0m
3.丛生，树冠完
整，5-8分枝，单
分枝1-2cm粗

株 4

12
05010200800

1 栽植花卉

1.黄刺玫
2.H=1.8-2.0m，W
=1.8-2.0m
3.盆栽苗，盆径3
0cm，每盆2-3株

盆 5

13
05010200800

2
栽植花卉

1.细叶芒
2.H=0.5-0.6m，W
=0.5-0.6m
3.25株/平米

m2 1.88

14 05B-002
灌木后期管理
及养护

1.灌木后期管理
及养护 株 83

分部小计

地被种植

15 05010200800
3

栽植花卉

1.宿根鼠尾草
2.H=0.3-0.5m，W
=0.3-0.4m
3.盆栽苗，盆径1
5cm，64盆/平米
，根据苗源情况
，密不露土为宜

m2 30.8

16
05010200800

4 栽植花卉

1.宿根金光菊
2.H=0.5-0.6m，W
=0.3-0.4m
3.盆栽苗，盆径1
5cm，64盆/平米
，根据苗源情况
，密不露土为宜

m2 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 第  3  页  共  3  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 规费

17 05010200800
5

栽植花卉

1.大花月季
2.H=0.5-0.6m，W
=0.3-0.4m
3.盆栽苗，盆径1
5cm，36盆/平米
，根据苗源情况
，密不露土为宜

m2 49.3

18
05010200800

6 栽植花卉

1.迎春花
2.H=0.3-0.4m，W
=0.3-0.4m
3.盆栽苗，盆径1
5cm，64盆/平米
，根据苗源情况
，密不露土为宜

m2 53.5

19
05010200800

7 栽植花卉

1.麦冬
2.H=0.3-0.4m，W
=0.3-0.4m
3.64株/平米

m2 124

20
05010200800

8
栽植花卉

1.崂峪苔草
2.H=0.3-0.4m，W
=0.3-0.4m
3.64株/平米

m2 86

21 05010201300
1

喷播植草(灌
木）籽

1.撒播草籽
2.播撒高羊毛冷
季型草籽，撒播
深度1-2cm，每平
方米20-30g

m2 1305.7

22 05B-003 地被后期管理 1.地被后期管理
及养护

m2 1659.3

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：退休广场 第  1  页  共  7  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 规费

拆除工程

1
04100100200

3 拆除人行道

步道砖路面拆除
1、步道砖路面层
及基层拆除，拆
除厚度34cm；
2、渣土清理、外
运及消纳自行考
虑；

m2 727.41

2
04100100200

4
拆除人行道

混凝土嵌草砖路
面拆除
1、混凝土嵌草砖
路面层及基层拆
除，拆除厚度33
cm；
2、渣土清理、外
运及消纳自行考
虑；

m2 145.84

3 04100100500
2

拆除侧、平(
缘）石

路缘石拆除拆除
1、混凝土路缘石
及基层拆除；
2、渣土清理、外
运及消纳自行考
虑；

m 216.2

4
04100100700

1
拆除砖石结构

1.拆除页岩砖墙
2.渣土外运及消
纳，运距自行考
虑

m3 8.72

5
04100101100

1
拆除坐凳

拆除原有防腐木
坐凳

个 17

分部小计

铺装工程

6
04020400200

2
人行道块料铺
设

1.60厚200*100抛
丸砖
2.30厚1：6干硬
性水泥砂浆
3.100厚C20素混
凝土
4.150厚天然级配
砂石
5.素土夯实≥93%

m2 630.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：退休广场 第  2  页  共  7  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 规费

7
04020400200

3
人行道块料铺
设

1.30厚600*300芝
麻灰火烧面花岗
岩
2.30厚1：6干硬
性水泥砂浆
3.100厚C20素混
凝土
4.150厚天然级配
砂石
5.素土夯实≥93%

m2 32.83

8
04020400400

3
安砌侧(平、
缘）石

1.200高600*100
芝麻灰火烧面花
岗岩平道牙
2.30厚1：3水泥
砂浆
3.100厚C20素混
凝土
4.150厚天然级配
砂石
5.素土夯实≥93%

m 165.93

9
04020400400

4 树池

1.200高1500*100
芝麻灰火烧面花
岗岩平道牙
2.30厚1：3水泥
砂浆
3.100厚C20素混
凝土
4.150厚天然级配
砂石
5.素土夯实≥93%

m 18

分部小计

异形花池

10 04010100200
1

挖沟槽土方 挖沟槽土方 m3 74.91

11
04010300100

2
回填方 回填土 m3 57.66

12
04010300200

2
余方弃置

余土外运，运距
自行考虑

m3 17.25

13 01050100100
1

垫层 C15素混凝土垫层 m3 2.27

14
01040100100

1
砖基础

1.MU10烧结实心
砖基础

m3 14.98

15
01050700500

1
扶手、压顶 C20混凝土压顶 m3 2.04

16
01051500100

1 现浇构件钢筋 三级钢φ10以内 t 0.409

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：退休广场 第  3  页  共  7  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 规费

17
01090300300

1
墙面砂浆防水
（防潮）

20厚1：2.5水泥
砂浆，内掺3%防
水粉

m2 68.1

18
01140600100

1 抹灰面油漆

1.仿芝麻灰火烧
面真石漆饰面
2.20厚1：2.5水
泥砂浆

m2 45.4

19
01090200600

1

屋面（廊、阳
台）泄（吐）
水管

DN50钢管排水管 根 10

20
01051600200

1 预埋铁件
8厚钢板预埋，4C
10钢筋 t 0.05

21
05030700600

1
铁艺栏杆

1.异形防腐木扶
手，栗色木油饰
面
2.4厚φ50钢管立
柱间距≤1200，0
.5m高弯曲，均布
深灰色氟碳漆饰
面

m 45.4

分部小计

红砖花池

22
01050100100

2 垫层 C20素混凝土垫层 m3 1.56

23 01050100100
3

垫层 天然级配砂石垫
层

m3 3.02

24
01040100100

2
砖基础

1.MU10烧结实心
砖基础

m3 3.96

25
01090300300

2
墙面砂浆防水
（防潮）

20厚1：2.5水泥
砂浆，内掺3%防
水粉

m2 10.99

26 01110200100
1

压顶装饰面

1.60厚600*300芝
麻灰火烧面花岗
岩
2.20厚1：3水泥
砂浆粘接层

m2 13.74

分部小计

扶手栏杆

27 01051600200
2

预埋铁件 8厚钢板预埋，4C
10钢筋

t 0.013

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：退休广场 第  4  页  共  7  页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 规费

28 05030700600
2

铁艺栏杆

1.异形防腐木扶
手，栗色木油饰
面
2.4厚φ50钢管立
柱间距≤1200，1
.1m高弯曲，均布
深灰色氟碳漆饰
面

m 14.23

分部小计

西侧休闲座椅

29
04010100200

2 挖沟槽土方 挖沟槽土方 m3 29.21

30 04010300100
3

回填方 回填土 m3 8.18

31
04010300200

3
余方弃置

余土外运，运距
自行考虑

m3 21.03

32
01050100100

4
垫层 C20素混凝土垫层 m3 3.04

33
01050100100

5 垫层
天然级配砂石垫
层 m3 5.3

34
01040100100

3
砖基础

1.MU10烧结实心
砖基础

m3 14.4

35 01090300300
3

墙面砂浆防水
（防潮）

20厚1：2.5水泥
砂浆，内掺3%防
水粉

m2 12.2

36
01050700500

2
扶手、压顶 C20混凝土压顶 m3 1.22

37
01051500100

2 现浇构件钢筋 三级钢φ10以内 t 0.244

38
01110200100

2 压顶装饰面

1.25厚芝麻灰火
烧面花岗岩
2.20厚1：2.5水
泥砂浆粘接层

m2 11.1

39
01040100100

4 砖基础 1.台阶砖基础 m3 3.33

40
01110700100

1
石材台阶面

1.50厚芝麻灰火
烧面花岗岩台阶
面层
2.25厚1：2.5水
泥砂浆粘接层

m2 8

41 01120400100
1

石材墙面

1.25厚芝麻灰火
烧面花岗岩台阶
侧墙面
2.20厚1：2.5水
泥砂浆粘接层

m2 2.5
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金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 规费

42 05030500300
1

木座椅

座椅及靠背
1.30厚150宽防腐
木（自攻螺钉固
定），栗色木油
饰面
2.3厚40*20钢管@
700，深灰色氟碳
漆饰面

m2 8.8

分部小计

南侧休闲座椅

43
04010100200

3 挖沟槽土方 挖沟槽土方 m3 62.78

44 04010300100
4

回填方 回填土 m3 37.29

45
04010300200

4
余方弃置

余土外运，运距
自行考虑

m3 25.49

46
01050100100

6
垫层 C20素混凝土垫层 m3 3.86

47
01050100100

7 垫层
天然级配砂石垫
层 m3 7.41

48
01040100100

5
砖基础

1.MU10烧结实心
砖基础

m3 19.81

49 01090300300
4

墙面砂浆防水
（防潮）

20厚1：2.5水泥
砂浆，内掺3%防
水粉

m2 15.32

50
01050700500

3
扶手、压顶 C20混凝土压顶 m3 1.53

51
01051500100

3 现浇构件钢筋 三级钢φ10以内 t 0.306

52
01110200100

3 压顶装饰面

1.50厚芝麻灰火
烧面花岗岩
2.25厚1：2.5水
泥砂浆粘接层

m2 9.74

53
01110200100

4
墙面装饰面

1.25厚芝麻灰火
烧面花岗岩
2.20厚1：2.5水
泥砂浆粘接层

m2 27.81

54
05030500300

2 木座椅

座椅及靠背
1.30厚150宽防腐
木（自攻螺钉固
定），栗色木油
饰面
2.3厚40*20钢管@
700，深灰色氟碳
漆饰面

m2 15.38
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55 05030700600
3

铁艺栏杆 10厚拉丝不锈钢
板浅灰色扶手

m 2.8

分部小计

绿化工程

56
05010101000

2
整理绿化用地 整理绿化用地 m2 241

57
05010200100

4 栽植乔木

1.白蜡
2.D=18-20cm，H=
5.0-5.5m，W=4.0
-4.5m
3.全冠，主要分
为4个以上，带土
球，分冠点高度
约2.5m

株 4

58 05010200200
5

栽植灌木

1.八角金盘
2.H=0.8m，W=0.3
m
3.36株/平米

m2 33

59
05010200200

6 栽植灌木

1.海桐
2.H=0.6m，W=0.4
m
3.36株/平米

m2 18

60
05010200200

7
栽植灌木

1.早园竹
2.H=3.5m
3.自然树冠，12
株/平米

m2 33

61 05010200800
9

栽植花卉
1.冬麦
2.H=0.2m
3.64株/平米

m2 102

62 05010200801
0

栽植花卉
1.大花萱草
2.H=0.2m
3.64株/平米

m2 55

63 05B001
乔木后期管理
及养护

1.乔木后期管理
及养护

株 4

64 05B002
灌木后期管理
及养护

1.片植灌木后期
管理及养护 m2 84

65 05B003 地被后期管理 1.片植地被后期
管理及养护

m2 157

分部小计

措施项目

66
04110200100

1
垫层模板 m2 9.08

67
04110201800

1 压顶模板 m2 13.62
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