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第一章  采购邀请 

一、项目基本情况 

1.项目编号：11000024210200085972-XM001 

2.项目名称：水利工程日常维修养护费—水利工程及设备设施维修养护 

3.采购方式：竞争性磋商 

4.项目预算金额：395.955224万元、项目最高限价（如有）：395.955224 万元 

5.采购需求： 

序号 项目名称 
标的预算金额 

（万元） 
数量 简要技术需求或服务要求 

01 

水利工程日常维修

养护费—水利工程

及设备设施维修养

护 

395.955224 1 

（1）潮白河堤防日常维护； 

（2）向阳闸交通桥维修步道砖； 

（3）向阳闸东堤穿堤涵； 

（4）向阳闸东管理院线路改造； 

（5）密云段潮白河右堤浆砌石与防渗

交接处修复工程； 

（6）潮白河通州所防汛物资库房监控

系统； 

（7）潮白河河槽滚水坝右岸冲刷及雨

淋沟修复； 

（8）引潮入城工程水源地北管道及巡

视道路水毁修复工程； 

（9）向阳闸启闭机日常维护工程； 

（10）闸前除冰设备维护； 

（11）水文设施维护。（具体详见采

购需求及工程量清单） 

 6.合同履行期限：2024年 6月 1日至 2024年 11月 30日，共计 183日历天。 

7.本项目是否接受联合体：否。 

二、申请人的资格要求（须同时满足） 

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 

2.1 中小企业政策 

本项目专门面向中小企业采购；采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑
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业。 

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： 无  

3.本项目的特定资格要求： 

3.1本项目是否属于政府购买服务：否； 

3.2 其他特定资格要求：具备水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质；具有

有效的安全生产许可证；项目经理须在供应商本单位注册，具有有效的水利水电工程专

业二级（含）以上注册建造师资格及水行政主管部门颁发的 B类安全生产考核合格证书；

技术负责人资格要求：具备水利工程相关专业高级及以上职称；供应商参加本项目磋商

的授权代表和拟投入本项目主要管理人员须为本单位人员，其中安全管理人员（专职安

全生产管理人员）具有水行政主管部门颁发的 C类安全生产考核合格证书。 

三、获取采购文件 

1.时间：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 22 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午

13：00至 16:00（北京时间，法定节假日除外）。 

2.地点：北京市政府采购电子交易平台 

3.方式：供应商持 CA 数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台

（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子

版采购文件。 

4.售 价：人民币 0元/本 

四、响应文件提交 

截止时间：2024年 5月 27 日 13时 30 分（北京时间） 

地点：北京市东城区永外沙子口路 76号 18号楼东侧门 6层 

五、开启 

时间：2024年 5月 27日 13 时 30分（北京时间）。 

地点：北京市东城区永外沙子口路 76号 18号楼东侧门 6层 

六、公告期限 

自本公告发布之日起 3个工作日。 

七、其他补充事宜 

1、本项目需要落实的政府采购政策： 

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）； 

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库 (2022.19 号)； 
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（3）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）； 

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 

（5）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库

[2016]125号）； 

（6）政府采购其他相关政策。 

2、本项目采用电子化与线下流程结合方式进行采购，请供应商在北京市政府采购

电子交易平台 http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home

获取采购文件后按采购文件要求制作纸质版响应文件进行现场递交。 

3、公告发布媒介：本项目竞争性磋商公告在中国政府采购网、北京市政府采购网及

北京市水务局网站发布。 

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。 

1.采购人信息 

名    称：北京市水利工程管理中心 

地    址：北京市海淀区玉渊潭南路 5 号 

联系方式：刘瑞青 010-69402828 

2.采购代理机构信息 

名   称：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司 

地  址：北京市东城区永外沙子口路 76号院 18号楼东侧门 6 层 

联系方式：张博忞、吕亚芳、卫美利、姜超评 13121535313/010-88126730 

3.项目联系方式 

项目联系人：张博忞、吕亚芳、卫美利、姜超评 

电      话：13121535313/010-88126730 
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第二章  供应商须知 

供应商须知资料表 

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”

的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。 

条款号 条目 内容 

2.2 项目属性 

项目属性： 

□服务 

□货物 

■工程 

2.3 科研仪器设备 

是否属于科研仪器设备采购项目： 

□是 

■否 

3.1 

现场考察 

■不组织 

□组织，考察时间：___年___月___日___点___分 

考察地点：___________。 

磋商前答疑会 

■不召开 

□召开，召开时间：___年___月___日___点___分 

召开地点：___________。 

4.2.5 标的所属行业 

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 

标的名称 中小企业划分标准所属行业 

水利工程日常维修养护费—水利

工程及设备设施维修养护 
建筑业 

 

9 
响应文件的构

成 

响应文件数量： 

正本 1份，副本 2份，电子文件 1份(电子文档应同时提供签字盖章

后扫描的 PDF文档和可编辑的 word版，须与响应文件正本中的所有

文字、图片等内容完全一致)。 

响应文件建议双面打印胶装。 

磋商现场需手持一份授权委托书及被授权人身份证原件和复印件并加

盖公章。 
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条款号 条目 内容 

10.2 报价 

报价的特殊规定： 

□无 

■有，具体情形：本项目报价不得超过项目预算，本项目预算金

额为 395.955224 万元。 

11.1 

磋商保证金 

□ 不要求提供 

■ 要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的 2%，本项目的磋商

保证金为：人民币柒万捌仟元整（78000.00元）。提交方式为下列形

式之一：以支票、汇票、本票或开标前保证金电汇至招标公司帐户或

正规金融机构、担保机构开具的投标担保函。 

收户名：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司 

开户银行：建行北京清华园支行 

帐   号：11050163560000002542 

注：1、采用银行汇款、电汇支付的磋商保证金，必须保证磋商

前到达采购代理机构指定账户；2、磋商保证金在采购文件规定的响

应文件提交截止时间未能到达采购代理机构指定账户的，均视为无磋

商保证金，磋商保证金有效期与响应有效期一致；3、磋商保证金须

从供应商账户汇出或转出，一次性汇入或转入采购人指定的帐户，否

则无效。 

注意事项：  

1）务必备注款项用途：磋商保证金，因款项用途备注不明确或

错误导致的错款，不可作为保证金使用，需要在规定时间内重新支

付，错款在项目结束后统一退还。 

2）务必备注项目名称，可简写为“水利工程维修养护”，不可

不填。  

3）磋商保证金有效期与投标有效期一致。 

11.7.5 

磋商保证金不予退还的其他情形： 

■无 

□有，具体情形：/。 

12.1 响应有效期 自响应文件提交截止之日起 90日历天。 

14 响应文件提交 

响应文件及电子版应密封递交，封套上注明磋商供应商名称、项目

编号及项目名称。正本、副本、电子版可封装至一个密封袋内也可

分别密封，封口处加盖供应商单位公章。 
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条款号 条目 内容 

20.1 
成交供应商的

确认 

采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： 

■否 

□是 

成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：按照最后报价

由低到高的顺序推荐。如出现评审得分且最后报价均相同的，按照

技术方案优劣顺序推荐。 

23.5 分包 

本项目是否允许分包：  

■不允许 

□允许，具体要求：/。 

24.1.1 询问 询问送达形式：以纸质形式送达。 

24.3 联系方式 

接收询问和质疑的联系方式 

联系部门：招标部 

联系电话：13121535313 

联系邮箱：2378530932@qq.com 

通讯地址：北京市东城区永外沙子口路 76号院 18号楼东侧门 6层。 

25 代理费 

成交人在领取成交通知书的同时向采购代理机构交纳代理服务费，招

标代理服务费收费参考《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂

行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号）规定的方式，采用差额定率

累进计费方式计算，具体收费标准见下表： 

 

 

中标金额（万元） 
费率 

100以下 1.50% 

100～500  0.8% 

500～1000 0.5% 
 

履约保证金 

是否提交履约保证金： 

□否 

■是，履约保证金金额：签约合同价的 10%。 
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供应商须知 

一   说  明  

1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体 

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组

织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购

邀请》。 

1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其

他组织或者自然人。 

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供

应商的身份共同参加政府采购。 

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购 

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政

性资金。 

2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。 

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。 

3 现场考察、磋商前答疑会 

3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应

商应按要求在规定的时间和地点参加。 

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响

应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担

不利评审后果。 

4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求） 

4.1 采购本国货物、工程和服务 

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政

府采购法》第十条规定情形的除外。 

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四

章《采购需求》。 

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产
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品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依

据《政府采购进口产品管理办法》(财库（2007）119 号文)、《关于

政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库（2008） 248号文)。 

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位 

4.2.1 中小企业定义： 

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院

批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型

企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直

接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工

商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相

关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、关于进一

步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库 (2022)19 

号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕

46号）、《《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工

信部联企业〔2011〕300 号）。 

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中

小企业扶持政策： 

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中

小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工

单位为中小企业； 

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务

的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立

劳动合同的从业人员。 

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货

物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业

的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业

的，联合体视同小微企业。 

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、
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评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱

企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳

动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿

管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设

区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵

团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预

留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾

人福利性单位定义: 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应

当司时满足以下条件： 

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含

25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； 

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动

合同或服务协议； 

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医

疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； 

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资

标准的工资； 

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产

品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括

使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）； 

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和

国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》

的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在

职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法

签订劳动合同或服务协议的雇员人数。 

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。 

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。 

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。 
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4.3 政府采购节能产品、环境标志产品 

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展

改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场

成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所

依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目

清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代

理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、

环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制

采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于

调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库

〔2019〕9号）。  

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，

则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品认证证书，否则响应无效； 

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评

审标准》（如涉及）。 

4.4 正版软件 

4.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品

政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域

网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、

投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 

15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信

息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家

发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技

术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品

型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清

单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，

由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适
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时调整。 

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政

部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采

购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联 (2006) 1 号)《国

务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国

办发 (2010) 47 号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软

件工作的通知》(财预 (2010] 536 号)。 

4.5 网络安全专用产品 

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络

安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部.

公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的

网络关键设备和网络安全专用产品清单中。 

4.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs） 

4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物

污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生

态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事

项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶

黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供

应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第四

章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，

具体见第三章《评审方法和评审标准》。 

4.7 采购需求标准 

4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)  

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印

发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求

标准(试行)》的通知(财办库(2020) 123 号)，本项目如涉及商品包

装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。 

4.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行)  

4.7.3 为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部
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关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库

(2023] 7 号)，本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章

《采购需求》。 

5 响应费用 

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，

采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。 

 

二   竞争性磋商文件 

6 竞争性磋商文件构成 

6.1 竞争性磋商文件包括以下部分： 

第一章 采购邀请 

第二章 供应商须知 

第三章 评审方法和评审标准 

第四章 采购需求 

第五章 合同草案条款 

第六章 响应文件格式 

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文

件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文

件做出实质性响应，否则响应无效。 

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改 

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，

将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀

请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。 

7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，

因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承

担责任。 

7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋

商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编

制的，将在提交首次响应文件截止之日 5 日前；不足上述时间的，将顺延提
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交响应文件的截止时间。 

 

三   响应文件的编制 

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言 

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也

可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购

需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则

其对该采购包响应无效。 

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中

华人民共和国法定计量单位。 

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应

附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应

内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻

译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行

承担。 

9 响应文件构成 

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文

件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响

应文件格式》。 

9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式

中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加

与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不

实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文

件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。 

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。 

9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做

出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》

中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。 

9.5 供应商认为应附的其他材料。 
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10 报价 

10.1 所有响应均以人民币报价。 

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再

支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供

应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。 

10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中

国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）

和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、

培训、质量保证、售后服务、税费等；  

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。 

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其

他商品、服务。 

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规

定的除外），否则其响应无效。 

11 磋商保证金 

11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，并作

为其响应文件的一部分。 

11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、

网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 

11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支

票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件

提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保

证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由

于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等

原因导致不能到账的，其响应无效。 

11.4 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。 

11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，

其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 

11.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构

担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不
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再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外： 

11.6.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况

退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保

证金； 

11.6.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成

交供应商； 

11.6.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退

还。 

11.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金： 

11.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 

11.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的； 

11.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签

订合同的； 

11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 

11.7.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。 

12 响应有效期 

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期

内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。 

13 响应文件的签署、盖章 

13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），需按要求亲笔手签或签

章或印鉴。 

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，需加盖供应商公章。 

 

四   响应文件的递交 

14 响应文件的递交 

14.1 响应文件及电子版应密封递交，并在封口出加盖供应商单位公章。封套上注

明磋商供应商名称、项目编号及项目名称。 

15 响应文件截止时间 

15.1 首次提交的响应文件必须在采购邀请规定的截止时间前密封送达到指定地点。

在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。 
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16 响应文件的修改与撤回 

16.1 提交响应文件截止时间前，供应商对所提交的响应文件进行补充、修改或者

撤回应通知采购人或采购代理机构。 

16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、

盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以

补充、修改的内容为准。 

 

五   评审 

17 响应文件的开启 

17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时

间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。 

17.2 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人

或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将

及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。 

17.3 供应商不足 3家的，不予进行评审。 

17.4 本项目不公开报价。 

18 磋商小组 

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具

体评审事务，独立履行职责。 

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问

题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购

人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用

记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。 

19 评审方法和评审标准 

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。 

 

六   确定成交 

20 确定成交供应商 

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排
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序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交

供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资

料表》要求确定成交供应商。 

21 成交公告与成交通知书 

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在北京市政府

采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1

个工作日。 

21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目

的，将依法承担法律责任。 

22 终止 

22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商

采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的； 

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项

目，提交最后报价的供应商可以为 2家；政府购买服务项目（含政府

和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）

只有 2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购

过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3

家的。 

23 签订合同 

23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起 30日内，按照磋商文件确定

的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求

等事项签订政府采购合同。 

23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交

候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。 

23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的

事项向采购人承担连带责任。 
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23.4 政府采购合同不能转包。 

23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履

行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包

履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应

资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项

目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。 

24 询问与质疑 

24.1 询问 

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应

商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。 

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内

作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 

24.2 质疑 

24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到

损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，

由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7个工作日内作出答复。 

24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应

当由本人签字:供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代

表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 

24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项

具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字.

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字

或者盖章，并加盖公章。 

24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，

法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购

代理机构有权不予答复。 

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。 

25 代理费 
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25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付

的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。 
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第三章  评审方法和评审标准 

一、资格审查程序 

  

1 响应文件的资格性检查和符合性审查 

1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对

供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合

《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文

件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知

提交响应文件的供应商。 

1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为

“实质性格式”文件。 

1.3 《资格性检查要求》见下表： 

资格性检查要求 

序号 检查因素 检查内容 格式要求 

1 

满足《中华人

民共和国政府

采购法》第二

十二条规定及

法律法规的其

他规定 

具体规定见第一章《采购邀请》  

1-1 
营业执照等证

明文件 

供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效

的“营业执照”； 

供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位

法人证书”； 

供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许

可证”、“登记证书”等证明文件； 

供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工

商户营业执照”； 

供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证

明。 

分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所

属法人/其他组织的相应证明文件:同时还应提供

其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目

的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组

织的公章): 对于银行保险、石油石化、电力、

电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也

可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制

度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 

提供证明文件

的复印件 
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序号 检查因素 检查内容 格式要求 

1-2 
供应商资格声

明书 

提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格

声明书》。 

格式见《响应

文件格式》 

1-3 
供应商信用记

录 

查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网

（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 

截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格

性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时

间为准；  

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执

行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严

重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。

联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记

录，视同联合体存在不良信用记录。 

无须供应商提

供，由采购人

或采购代理机

构查询。 

1-4 

法律、行政法规

规定的其他条

件 

法律、行政法规规定的其他条件  

2 

落实政府采购

政策需满足的

资格要求 

具体要求见第一章《采购邀请》  

2-1 
中小企业声明

文件 

当本项目 (包) 涉及预留份额专门面向中小企业

采购，提供如下资料: 

1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明

函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以

上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵

团) 出具的属于监狱企业的证明文件。 

2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求

合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分

包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协

议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》

或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监

狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 

出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且

满足采购文件关于预留份额的要求。 

格式见《响应

文件格式》 

2-1-1 

拟分包情况说

明及分包意向

协议 

如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购

份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采

购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提

供。 

对于预留份额专门面向中小企业采购的项目

（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企

业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在

直接控股、管理关系。 

格式见《响应

文件格式》 

2-2 

其它落实政府

采购政策的资

格要求 

如有，见第一章《采购邀请》 提供证明文件 

3 
本项目的特定

资格要求 
如有，见第一章《采购邀请》 

提供证明文件

的复印件 
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序号 检查因素 检查内容 格式要求 

3-1 
本项目对于联

合体的要求 

1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体

时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作

和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联

合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵

头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组

成部分，与响应文件其他内容同时提交。 

2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、

1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本

表 3-2规定。 

3、本表规定的其他特定资格要求中的每一小项要

求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其

他资格要求并提供证明文件。 

4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工

承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应

商确定资质等级。 

5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各

方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联

合体参加同一合同项下的政府采购活动。 

6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合

体的响应无效。 

7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联

合体。  

提供《联合协

议》原件 

格式见《响应

文件格式》 

3-2 

政府购买服务

承接主体的要

求 

如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益

一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障

的群团组织。 

格式见《响应

文件格式》 

3-3 
其他特定资格

要求 
如有，见第一章《采购邀请》 

提供证明文件

的复印件 

4 磋商保证金 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。  

1.4 《符合性审查要求》见下表： 

符合性审查要求 

序号 检查因素 检查内容 
是否允许澄清、说明

或者更正 

1 授权委托书 按采购文件要求提供授权委托书； 不允许 

2 响应完整性 未将一个采购包中的内容拆开响应； 不允许 

3 响应报价 

响应报价未超过采购文件中规定的项目/

采购包预算金额或者项目/采购包最高限

价； 

不允许 

4 报价唯一性 
响应文件未出现可选择性或可调整的报

价（采购文件另有规定的除外）； 
不允许 
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5 响应有效期 
响应文件中承诺的响应有效期满足采购

文件中载明的响应有效期的； 
不允许 

6 实质性格式 
标记为“实质性格式”的文件均按采购

文件要求提供并签署、盖章； 
不允许 

7 ★号条款响应 

响应文件满足采购文件第四章《采购需

求》中★号条款要求的；（以采购需求

偏离表为评审依据） 

不允许 

8 
报价的修正

（如有） 

不涉及报价修正，或响应文件报价出现

前后不一致时，供应商对修正后的报价

予以确认；（如有） 

不允许 

9 报价合理性 

报价合理，或供应商的报价明显低于其

他通过符合性审查供应商的报价，有可

能影响产品质量或者不能诚信履约的，

能够应评标委员会要求在规定时间内证

明其报价合理性的； 

允许 

10 公平竞争 

供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶

意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，

不存在损害采购人或者其他供应商的合

法权益情形的； 

不允许 

11 串通磋商 

不存在《政府采购货物和服务采购投标

管理办法》视为供应商串通磋商的情

形：（一）不同供应商的响应文件由同

一单位或者个人编制；（二）不同供应

商委托同一单位或者个人办理投标事

宜；（三）不同供应商的响应文件载明

的项目管理成员或者联系人员为同一

人；（四）不同供应商的响应文件异常

一致或者响应报价呈规律 性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混

装；（六）不同供应商的响应保证金从

同一单位或者个人的账户转出； 

不允许 

12 附加条件 
响应文件未含有采购人不能接受的附加

条件的； 
不允许 

13 其他无效情形 
供应商、响应文件不存在不符合法律、

法规和采购文件规定的其他无效情形。 
不允许 

 

2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价 

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋

商的供应商平等的磋商机会。 

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求

中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。
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实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 

2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及

时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。 

2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，

并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当

附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正： 

2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可

以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有

明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。 

2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不

满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明

或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允

许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间

内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的

时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后

仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。 

2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应

文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文

件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代

表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授

权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清

文件将作为响应文件内容的一部分。 

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最

后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行

通知。 

2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组

应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报

价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要

求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小
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组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解

决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，

以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政

府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供

应商（社会资本）只有 2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。 

2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋

商。 

3 最后报价的算术修正及政策调整 

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已

含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供

应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将

一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。 

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定： 

□有，具体规定为：___________ 

▉无，按下述 3.2.2-3.2.5项规定修正。 

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价

为准，并修改单价； 

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报

价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。 

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情

形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时

价格不予扣除。 

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项

目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予__/__%的扣除，用扣

除后的价格参加评审。 

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项
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目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合

体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，

对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同

总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予__/__%的扣除，

用扣除后的价格参加评审。 

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业

之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出

具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒

毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

的，视同小微企业。 

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位

声明函》（见附件）的，视同小微企业。 

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中

的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。 

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：____/__。 

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效： 

4.1 供应商对实质性变动不予确认的； 

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中

主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）； 

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的； 

4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或

者项目/采购包最高限价的； 

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除

外）； 

4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的； 

4.7 其他：____/__。 

5 评审方法和评审标准 
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5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最

高的供应商为成交候选供应商的评审方法。   

5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。 

5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施

政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/____。 

5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如

涉及）__/____。 

6 确定成交候选人名单 

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关

规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候

选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审

得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性

磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应

商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍

五入。  

6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前___3___名的供应商为成交候

选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依

次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。 

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响

应文件被认定为无效的情形进行重点复核。 

7 报告违法行为 

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行

为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。  
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二、评审标准 

 

评分

因素 
评分标准 分值 

1 施工组织设计  49 

1.1 
施工方案与技

术措施 

第一等次：方案内容完整，包括施工方法和作业流程、劳动

力计划、施工机具配备等内容；施工方法和作业流程合理清

晰，得 7 分； 

第二等次：方案内容完整，包括施工方法和作业流程、劳动

力计划、施工机具配备等内容；但施工方法和作业流程存在

不合理，得 4分；  

第三等次：方案内容较完整，包括施工方法和作业流程等主

要内容；但劳动力计划、施工机具配备、施工方法和作业流

程存在不合理，得 1分； 

第四等次：方案内容不完整，部分内容有缺失，得 0 分。 

7 

1.2 
质量管理体系

与措施 

第一等次：质量目标明确，质量保证体系健全；质量控制关

键点、重点明确，针对控制关键点、重点制定了针对性的保

障措施，得 7分； 

第二等次：质量目标明确，质量保证体系健全；质量控制关

键点、重点明确，但未制定针对性的保障措施，得 4 分； 

第三等次：质量目标明确，质量保证体系健全，质量控制关

键点、重点不明确，得 1分； 

第四等次：质量目标不明确或者质量保证体系不健全，得 0

分。 

7 

1.3 安全管理措施 

第一等次：针对本项目中的施工作业、施工用电、防火、有

限空间作业、涉水作业、场内外交通等制定了详细的安全管

理专项方案；方案内容完整，包括安全教育、人员防护、现

场安全措施等内容；安全防护措施到位，得7分； 

第二等次：针对本项目中的施工作业、施工用电、防火、有

限空间作业、涉水作业、场内外交通等制定了安全管理专项

方案；方案内容完整，包括安全教育、人员防护、现场安全

措施等内容；安全防护措施简单，保障性较差，得4分； 

第三等次：针对本项目中的施工作业、施工用电、防火、有

限空间作业、涉水作业、场内外交通等制定了安全管理专项

方案；方案内容不完整，得1分； 

第四等次：安全管理方案没有针对性，与本项目中的施工作

业内容结合不紧密，得0分。 

7 

1.4 
项目实施进度

安排 

第一等次：施工进场、各项施工内容具体实施时段、项目验

收等关键时间节点明确，时间安排合理，并制定了针对性的

保障措施，得7分； 

第二等次：施工进场、各项施工内容具体实施时段、项目验

收等关键时间节点明确，时间安排合理，但未制定针对性的

7 
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保障措施，得4分； 

第三等次：施工进场、各项施工内容具体实施时段、项目验

收等关键时间节点明确，但时间安排存在不合理，得1分； 

第四等次：施工进场、各项施工内容具体实施时段、项目验

收等关键时间节点有不明确，得0分。 

1.5 

绿色文明施工

及环境保护措

施 

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影响周边环

境的污染因素，并针对每一项污染因素制定了切实可行的作

业现场环境保护措施，文明施工、绿色施工体系完整，措施

得力，得7分； 

第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影响周边环

境的污染因素，并制定了作业现场环境保护措施，措施总体

可行，但未与污染因素结合，针对性有欠缺，得4分； 

第三等次：污染因素识别不全，或制定的保护措施缺乏可行

性，得1分； 

第四等次：未识别污染因素，或未制定相应的保护措施，得

0分。 

7 

1.6 
季节性施工措

施 

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影响施工的

季节性因素，并针对每一项因素制定了切实可行的作业现场

保护措施，措施得力，具有针对性，得7分； 

第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影响施工的

季节性因素，并针对每一项因素制定了切实可行的作业现场

保护措施，措施总体可行，但针对性有欠缺，得4分； 

第三等次：影响施工的季节性因素识别不全，或制定的保护

措施缺乏可行性，得1分； 

第四等次：未识别季节性施工的影响因素，或未制定相应的

保护措施，得0分。 

7 

1.7 
农民工工资保障

措施 

第一等次：充分理解国家对农民工支付的相关政策要求，并

根据政策要求制订了保障农民工工资支付的工作流程及内控

制度，工作流程清晰，内控制度健全，具有可操作性，得7

分； 

第二等次：能够理解国家对农民工支付的相关政策要求，并

根据政策要求制订了保障农民工工资支付的工作流程及内控

制度，但工作流程不够清晰或内控制度缺乏可操作性，得4

分； 

第三等次：能够理解国家对农民工支付的相关政策要求，并

制订了保障农民工工资支付的工作流程及内控制度，但内容

有缺失，得1分； 

第四等次：没有根据政策要求制订保障农民工工资支付的工

作流程及内控制度，得0分。 

7 

2 项目管理机构  12 

2.1 
项目经理资历及

经验 

第一等次：中级及以上技术职称同时有担任水利工程项目经

理业绩，得4分； 

第二等次：其他，得0分。 

4 
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注： 

（1）需提供职称证书复印件或扫描件，未提供证明不予计

分； 

（2）项目经理业绩指担任水利工程施工项目业绩，需提供有

效证明其担任项目经理的中标通知书或合同协议书或验收资

料或业主证明等相关证明文件。 

2.2 
项目管理机构人

员 
 8 

2.2.1 岗位配备 

第一等次：为本项目实施配备的管理人员岗位包括施工、材

料、预算、资料、安全管理岗位，得4分； 

第二等次：为本项目实施配备的管理人员岗位包括施工、材

料、资料、安全管理岗位，得2分； 

第三等次：岗位不明确，施工、材料、资料、安全管理岗位

有任一缺失，得0分。 

注：以项目管理机构组成表本项目任职为准，同一人兼职岗

位的，不可重复计算。 

4 

2.2.2 职称配备 

第一等次：除项目经理和技术负责人外，配备2名（含）以

上中级（含）以上职称人员，得4分； 

第二等次：除项目经理和技术负责人外，配备1名中级

（含）以上职称人员，得2分； 

第三等次：除项目经理和技术负责人外，未配备其他中级

（含）以上职称人员，得0分。 

注：需提供职称证书复印件或扫描件。 

4 

3 其他评审因素  9 

3.1 类似项目业绩 

供应商具有近3年（2021年5月1日～响应文件提交截止时

间）完成的水利工程施工项目经验： 

第一等次：2项（含）以上，得6分； 

第二等次：1项，得3分； 

第三等次：0项，得0分。 

注： 

（1）近三年完成指完成时间在此期限内； 

（2）须提供中标通知书（或合同协议书）和工程完工证明

（或工程竣工验收证书）等有效证明材料。 

6 

3.2 管理体系认证 

第一等次：同时具有有效的质量管理体系、环境管理体系、

职业健康安全管理体系认证，得2分； 

第二等次：其他，得0分。 

注：需提供有效认证证书复印件或扫描件作为证明材料，证

2 
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书标记需通过监督审核的还应提供监督审核合格的证明材料

（原证书贴监督审核标识或另行出具监督审核结论），未提

供有效证明不予计分。 

3.3 
节能环保优先

采购 

拟使用的材料设备有符合政府采购节能环保政策，提供了国

家认定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环

境标志产品认证证书扫描件，有节能产品加0.5分；有环保

产品，加0.5分。 

1 

4 价格部分 

满足采购文件要求且最后报价最低的报价为评审基准价，其

价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计

算： 

报价得分＝（评审基准价/最后报价）×30。 

30 

总 分 100 

 



北京市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本  

32 

第四章  采购需求 

说明：采购需求中标注★号指标为实质性要求，实质性要求任一项不满足的将被作

为无效投标否决。★号标注在序号前，指本序号所有内容均为实质性要求；★号标注在

段落前，指仅本段落内容为实质性要求。 

一、工程概况 

1.基本概况 

潮白河是海河四大河流之一，也是北京市第二大河，该河发源于燕山北麓，流经京、

津、冀三省市，于天津北塘附近汇入渤海，总流域面积 19354km2。潮白河流经北京市密

云、怀柔、顺义、通州四区，至通州区牛牧屯出北京市界，北京市内干流总长 83.5km。

潮白河不仅是北京市的重要水源基地和自然风景河道，还是北京市重要的排水行洪河道。 

潮白河流域涉及延庆、密云、怀柔、顺义、通州等区，其中顺义是规划重点新城，

通州是北京城市副中心，潮白河贯穿北京市东部发展带。 

怀河，系潮白河的支流，主要流经北京市怀柔区境内。怀柔水库以上，由怀九河、

怀沙河两条支流组成。1958 年修建怀柔水库，两支流汇合于水库，出库后为怀河，流

经怀柔城区南部，过史家口南入潮白河。主要支流有雁栖河、牤牛河等。 

怀河是怀柔区的主要行洪河道，同时兼具重要水源地涵养区、水域景观带、休闲等

新功能。怀河全长 14.3km，流域面积 469km2，河道纵坡 1/700－1/2600。 

引潮入城工程是为华能北京热电厂和国华北京热电厂提供锅炉和热网补充用水的

专项供水工程，1996年建成并投入使用。工程主要由取水枢纽、备用水源地、无压及低

压输水管线、加压泵站、有压输水管线及测流站等部分组成。工程北起顺义马坡，南至

朝阳高碑店，输水管线穿越顺义、通州、朝阳三区。供水管线由无压及低压管线和有压

管线组成，全长 46km。 

目前引潮入城工程归北京市潮白河管理处的水源工程管理所管理，承担着为华能

北京热电厂、北京市自来水集团水源八厂和顺义自来水公司供水任务。 

对水毁和有隐患的水工建筑物进行运行维护，对河道、堤防、橡胶坝等水工及设备

设施进行日常维护，使得水工设施完善、牢固，以保障河道及堤防的正常安全运行。 

http://baike.baidu.com/view/112500.htm
http://baike.baidu.com/view/281744.htm
http://baike.baidu.com/view/468105.htm
http://baike.baidu.com/view/468077.htm
http://baike.baidu.com/view/247190.htm
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二、采购标的 

★1.标的名称 

水利工程日常维修养护费—水利工程及设备设施维修养护。 

★2.标的内容 

水利工程日常维修养护费—水利工程及设备设施维修养护工程内容如下： 

（1）潮白河堤防日常维护； 

（2）向阳闸交通桥维修步道砖； 

（3）向阳闸东堤穿堤涵； 

（4）向阳闸东管理院线路改造； 

（5）密云段潮白河右堤浆砌石与防渗交接处修复工程； 

（6）潮白河通州所防汛物资库房监控系统； 

（7）潮白河河槽滚水坝右岸冲刷及雨淋沟修复； 

（8）引潮入城工程水源地北管道及巡视道路水毁修复工程； 

（9）向阳闸启闭机日常维护工程； 

（10）闸前除冰设备维护； 

（11）水文设施维护。 

3.标的预算 

采购标的预算金额 395.955224 万元。 

4.标的所属行业 

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 

三、落实政府采购政策需满足的要求 

★1.本项目专门面向中小企业采购； 

2.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小微企业； 

3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），

监狱企业视同小微企业； 

★4.用于本项目的材料设备（不含施工机械设备）应为国产产品； 

5. 在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能环保产品（注：项目实施

中供应商提供的材料设备在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且
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具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。 

四、技术要求 

★1.质量标准和规范 

（1）国家《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》、《环

境保护法》等相关法规； 

（2）《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL 252-2017； 

（3）《防洪标准》GB50201-2014； 

（4）《河道整治设计规范》GB50707-2011； 

（5）《堤防工程设计规范》GB50286-2013； 

（6）《堤防工程管理设计规范》SL171-96； 

（7）《水闸技术管理规程》SL 75-2014； 

（8）《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GB50148-2010； 

（9）《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB50150-2006； 

（10）《砌体结构设计规范》GB50003-2001； 

（11）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010； 

（12）《钢结构设计规范》GB50017-2003； 

（13）《钢结构和不锈钢焊接工艺》HB/Z 5134-2000； 

（14）《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003； 

（15）《水工金属结构防腐蚀规范》SL 105-2007； 

（16）《潮白河堤防工程管理养护规程》； 

（17）《潮白河闸坝工程管理养护规程》； 

（18）《潮白河桥梁、穿堤涵闸管理养护规程》； 

（19）《北京市水利工程运行管理标准化考核标准（试行）》； 

（20）建设单位提供及现场踏勘、访谈、查询、勘测得到的基础资料。 

上述标准如有有关机构发布的最新有效版本，以最新版本为准。除非技术规格中另

有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。 
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★2.技术服务要求 

供应商应按照技术标准和要求施工。任何对技术标准和要求的负偏离均视为实质性

不满足。本项目技术标准和要求见附件。 

★3.材料要求 

（1）符合工程量清单特征描述和设计方案中有关材料规格、性能的要求（已标价的

工程量清单须与工程量清单特征描述一致）。 

工程量清单特征描述与设计方案不一致的，以工程量清单特征描述为准。 

（2）按照建筑外墙涂装、道路、钢结构制造行业等政府投资建设工程推广水性漆替

代油性漆的有关要求，本项目涉及部位须使用水性漆。 

（3）供应商对于施工过程中使用的涂料、清洗剂等须严格执行《建筑用墙面涂料中

有害物质限量》（GB 18582-2020）、《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值

标准》（DB11/1983-2022）强制性标准。 

★4.结构要求 

符合工程量清单特征描述和设计方案中有关结构做法的要求（已标价的工程量清单

须与工程量清单特征描述一致）。 

工程量清单特征描述与设计方案不一致的，以工程量清单特征描述为准。 

★5.外观要求 

符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关外观评定的合

格标准。 

★6.安全要求 

（1）安全目标：供应商在施工中应杜绝群死、群伤的重特大事故发生，避免较大事

故发生，减少一般事故发生，实现事故死亡率“零”的目标。 

（2）安全管理人员：供应商应针对本项目配备施工现场专职安全员，专职安全员应

具有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 

（3）安全文明施工费：安全文明施工费：供应商应在响应报价中计取安全文明施工

费，安全文明施工费按照《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建

法〔2019〕9号）规定计价，且不低于《关于印发配套 2021年<预算消耗量标准>计价的

安全文明施工费等费用标准的通知》（京建发〔2021〕404 号）中“达标”等级，并按

照《关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》（京建发〔2022〕

190号）计取常态化疫情防控措施费用。 
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（4）投标报价中安全生产费用应不低于投标总价中除安全生产费用外其他费用的

2.5%。 

★7.环保要求 

（1）供应商应按照北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区

域的要求，在相关区域禁止使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包

括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、

钻机、打桩机、起重机等）。供应商应按照《北京市机动车和非道路移动机械排放污染

防治条例》的要求，使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械。 

（2）供应商应按照国家及北京市的有关规定，制定切实可行的扬尘污染防治措施，

全面负责施工现场扬尘污染防治工作。 

（3）供应商应严格执行北京市交通委员会、北京市城市管理委员会等有关部门对

运输车辆、建筑垃圾管理的有关规定及要求。 

（4）供应商应严格执行《北京市大气污染防治条例》、《建设工程扬尘污染防治规

范》、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945--2012）、

《水利工程绿色施工规范》（DB11/T 1776--2020）、《北京市建筑垃圾处置管理规定》

等有关标准、规范和文件的规定，做好绿色施工措施。 

8.组织方案 

8.1 施工方案与技术措施 

供应商应结合本项目实际编制施工方案与技术措施： 

第一等次：方案内容完整，包括施工方法和作业流程、劳动力计划、施工机具配备

等内容；施工方法和作业流程合理清晰； 

第二等次：方案内容完整，包括施工方法和作业流程、劳动力计划、施工机具配备

等内容；但施工方法和作业流程存在不合理；  

第三等次：方案内容较完整，包括施工方法和作业流程等主要内容；但劳动力计划、

施工机具配备、施工方法和作业流程存在不合理； 

第四等次：方案内容不完整，部分内容有缺失。 

8.2 质量管理体系与措施 

供应商需制定有效的质量管理体系与措施： 

第一等次：质量目标明确，质量保证体系健全；质量控制关键点、重点明确，针对

控制关键点、重点制定了针对性的保障措施； 
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第二等次：质量目标明确，质量保证体系健全；质量控制关键点、重点明确，但未

制定针对性的保障措施； 

第三等次：质量目标明确，质量保证体系健全，质量控制关键点、重点不明确； 

第四等次：质量目标不明确或者质量保证体系不健全。 

8.3 安全管理措施 

供应商应结合本项目实际编制安全管理措施： 

第一等次：针对本项目中的施工作业、施工用电、防火、有限空间作业、涉水作业、

场内外交通等制定了详细的安全管理专项方案；方案内容完整，包括安全教育、人员防

护、现场安全措施等内容；安全防护措施到位； 

第二等次：针对本项目中的施工作业、施工用电、防火、有限空间作业、涉水作业、

场内外交通等制定了安全管理专项方案；方案内容完整，包括安全教育、人员防护、现

场安全措施等内容；安全防护措施简单，保障性较差； 

第三等次：针对本项目中的施工作业、施工用电、防火、有限空间作业、涉水作业、

场内外交通等制定了安全管理专项方案；方案内容不完整； 

第四等次：安全管理方案没有针对性，与本项目中的施工作业内容结合不紧密。 

8.4 项目实施进度安排 

供应商应结合本项目实际编制项目实施进度安排： 

第一等次：施工进场、各项施工内容具体实施时段、项目验收等关键时间节点明确，

时间安排合理，并制定了针对性的保障措施； 

第二等次：施工进场、各项施工内容具体实施时段、项目验收等关键时间节点明确，

时间安排合理，但未制定针对性的保障措施； 

第三等次：施工进场、各项施工内容具体实施时段、项目验收等关键时间节点明确，

但时间安排存在不合理； 

第四等次：施工进场、各项施工内容具体实施时段、项目验收等关键时间节点有不

明确。 

8.5 绿色文明施工及环境保护措施 

供应商需制定有效的绿色文明施工及环境保护措施： 

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影响周边环境的污染因素，并针对

每一项污染因素制定了切实可行的作业现场环境保护措施，文明施工、绿色施工体系完

整，措施得力； 
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第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影响周边环境的污染因素，并制定

了作业现场环境保护措施，措施总体可行，但未与污染因素结合，针对性有欠缺； 

第三等次：污染因素识别不全，或制定的保护措施缺乏可行性； 

第四等次：未识别污染因素，或未制定相应的保护措施。 

8.6 季节性施工措施 

供应商需制定有效的季节性施工措施： 

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影响施工的季节性因素，并针对每

一项因素制定了切实可行的作业现场保护措施，措施得力，具有针对性； 

第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影响施工的季节性因素，并针对每

一项因素制定了切实可行的作业现场保护措施，措施总体可行，但针对性有欠缺； 

第三等次：影响施工的季节性因素识别不全，或制定的保护措施缺乏可行性； 

第四等次：未识别季节性施工的影响因素，或未制定相应的保护措施。 

8.7 农民工工资保障措施 

供应商需制定有效的农民工工资保障措施： 

第一等次：充分理解国家对农民工支付的相关政策要求，并根据政策要求制订了保

障农民工工资支付的工作流程及内控制度，工作流程清晰，内控制度健全，具有可操作

性； 

第二等次：能够理解国家对农民工支付的相关政策要求，并根据政策要求制订了保

障农民工工资支付的工作流程及内控制度，但工作流程不够清晰或内控制度缺乏可操作

性； 

第三等次：能够理解国家对农民工支付的相关政策要求，并制订了保障农民工工资

支付的工作流程及内控制度，但内容有缺失； 

第四等次：没有根据政策要求制订保障农民工工资支付的工作流程及内控制度。 

9.附件 

设计方案、工程量清单、图纸。 

五、商务要求 

1.项目实施期限 

★ 计划工期：2024 年 6月 1日至 2024年 11月 30日，共计 183日历天。 
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2.项目实施地点(实施范围) 

★项目实施地点（实施范围）：项目实施地点（实施范围）：北京市密云区、怀柔

区、顺义区、通州区。 

★3.合同价款支付 

3.1 合同类型及定价方式 

（1）合同类型：建设工程合同。 

（2）定价方式：固定单价。 

3.2 履约保证金 

（1）履约保证金金额：合同签约价的10%。 

（2）履约保证金形式：可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保

函等非现金形式。 

（3）履约保证金退还：在供应商完成其合同义务并验收合格后 30 日内，采购人将

把履约保证金退还供应商。采购人退还履约保证金时，有权按照合同约定扣除违约金。 

3.3 付款条件 

3.3.1付款进度 

（1）预付款：签订合同后 14日内，支付签约合同价款（不含安全文明施工费 、农

民工工伤保险）的 50%作为预付款。 

安全文明施工费随预付款支付 50%，不再扣回。签约合同价中分部分项工程项目的

完成价款比例达到 30%后，发包人应按合同载明的安全文明施工费签约合同价总额预付

至 70%，项目完工验收合格后支付余款。 

农民工工伤保险随预付款一次性全额支付。 

（2）进度款：工程进度款按实际完成工程量按月计量支付，累计支付达到合同总价

的 90%时暂停支付，工程全部完工验收合格后支付剩余款项。 

（3）完工结算：工程全部完工验收合格后 15日内，支付剩余合同价款。完工阶段

最终结算价款以采购人委托的第三方造价咨询公司结算审核为准。 

3.3.2付款方式：转账支票或汇款方式 

3.3.3 支付时间：支付时，供应商按照采购人要求开具合法合规的商业发票，采购

人收到上述发票后 15日内将款项支付给供应商。 

★4.售后服务 

4.1 缺陷责任期（质量保修期） 
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本工程缺陷责任期（质量保修期）：自合同工程完工验收合格之日起计算，时间为

12个月。 

质量保证金：合同验收合格后15日内，发包人返还承包人履约保证金，同时，承包

人向发包人财务支付工程价款结算总额的3%人民币作为质量保证金，工程缺陷责任期为

1年，自验收合格之日起计算。缺陷责任期内如果出现质量问题，承包人应及时修复，发

包人确定无问题后，缺陷责任期满15日内一次性返还质量保证金。 

4.2 保修责任 

质量保修范围：包括合同工程量清单包含的，以及合同履行过程中变更洽商确认的

全部工程项目。 

质量保修内容：（1）维修内容包括但不限于质量保修期内发现的合同承包范围内的

工程质量缺陷和设备运行故障；（2）对质量缺陷和故障的排除须满足相关规程规范的验

收标准和使用功能需求。 

质量保修责任：（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日

起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发生

的一切费用由承包人承担。（2）发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应

当立即到达事故现场抢修。（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质

量管理条例》的规定，立即向当地水行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，

并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

★5.保险 

供应商应承诺投保以下保险： 

5.1 工程保险 

供应商应以采购人和供应商的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险

或安装工程一切险。 

（1）投保内容：合同工程项目在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切

损失。 

（2）保险金额：应不低于： 

1）建筑工程——保险工程建筑完成时的总价值，包括原材料费用、设备费用、建造

费、安装费、运输和保险费、关税、其他税项和费用，以及由工程所有人提供的原材料

和设备的费用； 

2）施工用机器、装置和机械设备——重置同型号、同负载的新机器、装置和机械设
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备所需的费用； 

3）其他保险项目——由被保险人与保险人商定的金额。 

（3）保险费率：按国家现行规定和保险合同约定费率。 

（4）保险期限：自工程开工至完工验收合同，具有按照保险人出具保单中约定为

准。 

5.2 工伤事故保险 

供应商应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳

工伤保险费。 

5.3 人身意外伤害险 

供应商应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴

纳保险费。 

5.4 第三者责任险 

在工程质量保修责任终止证书颁发前，供应商应以供应商和采购人的共同名义，投

保第三者责任险。 

（1）保险费率：按国家现行规定和保险合同约定费率。 

（2）保险金额：应不低于签约合同总价。 

5.5 其他保险 

按《中华人民共和国安全生产法》相关要求投保“安全生产责任保险”（简称：安

责险）。 

★6.保障农民工合法权益 

供应商应认真贯彻落实《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社

部发〔2021〕53号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部〔2021〕65号）、

《北京市人民政府关于健全完善保障农民工工资支付制度机制建设的意见》（京政发

〔2020〕26号）、《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》（京人社

监发[2021]12号）、《北京市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（京人社监发

〔2021〕36号）、《北京市水务局关于转发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂

行办法》的通知》和《北京市水务局关于转发《工程建设领域农民工工资保证金规定》

的通知》等有关此方面的规定，严格保障农民工合法权益，不拖欠农民工工资。
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附件：设计方案 

1.1工程概况 

潮白河是海河四大河流之一，也是北京市第二大河，该河发源于燕山北麓，

流经京、津、冀三省市，于天津北塘附近汇入渤海，总流域面积 19354km2。潮白

河流经北京市密云、怀柔、顺义、通州四区，至通州区牛牧屯出北京市界，北京

市内干流总长 83.5km。潮白河不仅是北京市的重要水源基地和自然风景河道，

还是北京市重要的排水行洪河道。 

潮白河流域涉及延庆、密云、怀柔、顺义、通州等区，其中顺义是规划重点

新城，通州是北京城市副中心，潮白河贯穿北京市东部发展带。 

怀河，系潮白河的支流，主要流经北京市怀柔区境内。怀柔水库以上，由怀

九河、怀沙河两条支流组成。1958年修建怀柔水库，两支流汇合于水库，出库

后为怀河，流经怀柔城区南部，过史家口南入潮白河。主要支流有雁栖河、牤

牛河等。 

怀河是怀柔区的主要行洪河道，同时兼具重要水源地涵养区、水域景观带、

休闲等新功能。怀河全长 14.3km，流域面积 469km2，河道纵坡 1/700－1/2600。 

引潮入城工程是为华能北京热电厂和国华北京热电厂提供锅炉和热网补充

用水的专项供水工程，1996年建成并投入使用。工程主要由取水枢纽、备用水源

地、无压及低压输水管线、加压泵站、有压输水管线及测流站等部分组成。工程

北起顺义马坡，南至朝阳高碑店，输水管线穿越顺义、通州、朝阳三区。供水管

线由无压及低压管线和有压管线组成，全长 46km。 

目前引潮入城工程归北京市潮白河管理处的水源工程管理所管理，承担着

为华能北京热电厂、北京市自来水集团水源八厂和顺义自来水公司供水任务。 

对水毁和有隐患的水工建筑物进行运行维护，对河道、堤防、橡胶坝等水工

及设备设施进行日常维护，使得水工设施完善、牢固，以保障河道及堤防的正常

安全运行。 

1.2.设计依据 

（1）国家《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》、

《环境保护法》等相关法规； 

（2）《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL 252-2017； 

（3）《防洪标准》GB50201-2014； 

http://baike.baidu.com/view/112500.htm
http://baike.baidu.com/view/281744.htm
http://baike.baidu.com/view/468105.htm
http://baike.baidu.com/view/468105.htm
http://baike.baidu.com/view/468077.htm
http://baike.baidu.com/view/247190.htm
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（4）《河道整治设计规范》GB50707-2011； 

（5）《堤防工程设计规范》GB50286-2013； 

（6）《堤防工程管理设计规范》SL171-96； 

（7）《水闸技术管理规程》SL 75-2014； 

（8）《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收

规范》GB50148-2010； 

（9）《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB50150-2006； 

（10）《砌体结构设计规范》GB50003-2001； 

（11）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010； 

（12）《钢结构设计规范》GB50017-2003； 

（13）《钢结构和不锈钢焊接工艺》HB/Z 5134-2000； 

（14）《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003； 

（15）《水工金属结构防腐蚀规范》SL 105-2007； 

（16）《潮白河堤防工程管理养护规程》； 

（17）《潮白河闸坝工程管理养护规程》； 

（18）《潮白河桥梁、穿堤涵闸管理养护规程》； 

（19）《北京市水利工程运行管理标准化考核标准（试行）》； 

（20）建设单位提供及现场踏勘、访谈、查询、勘测得到的基础资料。 

2.工程设计标准及内容 

2.1设计标准 

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》

（SL252-2017）之规定，潮白河河道防洪标准为 50 年一遇，堤防工程级别为 2

级，其主要建筑物为 2级及以下级别，次要建筑物为 3级及以下级别。 

怀河城区段防洪标准为 50年一遇，非城区段为 20年一遇。怀河非城区段堤

防工程级别为 4级。主要建筑物为 4级，次要建筑物为 5级。 

维持水工设施、设备原设计标准。 

提升河道景观，增强安全防护，实现水利工程运行安全。 

2.2工程内容 

水利工程日常维修养护费—水利工程及设备设施维修养护工程内容如下： 

（1）潮白河堤防日常维护 
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（2）向阳闸交通桥维修步道砖 

（3）向阳闸东堤穿堤涵 

（4）向阳闸东管理院线路改造 

（5）密云段潮白河右堤浆砌石与防渗交接处修复工程 

（6）通州段防汛库房配套视频监控 

（7）潮白河河槽滚水坝右岸冲刷及雨淋沟修复 

（8）引潮入城工程水源地北管道及巡视道路水毁修复工程 

（9）向阳闸启闭机日常维护工程 

（10）闸前除冰设备维护 

（11）水文设施维护 

3.建设条件 

3.1流域概况 

潮白河发源于燕山北麓，流经京津冀三省市，于北塘附近入渤海，总流域面

积 19354km2，其中山区面积 16810km2，平原面积 2544km2。北京市境内流域面积

5688km2，其中山区 4605km2，平原 1083km2。流域内已建成的密云、怀柔两座大

型水库，控制了山区面积的 97%。水库以下、苏庄水文站以上“苏密怀”区间流

域面积 1300km2。苏庄至吴村闸区间为 421km2。 

潮白河是北京市第二大河，由白河和潮河在密云区河槽村汇合后形成。从汇

合口至市界（吴村闸）流经我市密云、怀柔、顺义、通州四区，总长 83.5km。沿

途纳入小东河、怀河、城北减河、箭杆河、运潮减河 5条支流，下游尚有武兴沟、

沙尹沟、牛牧屯引水等灌排结合沟渠与北运河相连。潮白河河道宽浅，中间有明

显的行水深槽，两侧行洪滩地开阔，堤距最宽达数公里。 

怀河，系潮白河的支流，主要流经北京市怀柔区境内。怀柔水库以上，由怀

九河、怀沙河两条支流组成。1958年修建怀柔水库，两支流汇合于水库，出库后

为怀河，贯穿怀柔区，过史家口南入潮白河。主要支流有雁栖河、牤牛河等。怀

河是怀柔区的主要河流，主要工程为怀柔城区雨水排除、防洪之用。怀河全长

14.3km，流域面积 469km2，河道纵坡 1/700－1/2600。 

3.2气象 

潮白河流域由于所处地理位置和地形，形成了大陆性季风气候特点。每年冬

春受西伯利亚的干冷气团控制，盛行偏北风，雨雪稀少，夏季受海洋暖湿气团影
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响，雨量集中。流域多年平均年降水量 610m，其中山区年降水量 604mm，平原地

区年降水量 637mm。因潮白河流域位于中纬度季风区，又处于背山面海的地形条

件，因此流域内降水量具有年际变化大，季节分配不均匀，地区差异显著，暴雨

比较集中等特点。如密云站最大年降水量 992mm（1950 年）为最枯年 1941 年降

水量 248.9mm的四倍。 

除年际降水量丰枯悬殊外，丰枯年份还可连续发生，一般为 2~3 年，有的竟

长达 6~9 年。汛期（6~9 月）集中了全年降水量的 85%，而 60%以上集中在 7、8

两月，且多以暴雨形式出现。 

流域内北京地区平均气温平原地区约为 11~12℃，山区约为 8~9℃，极端最

高气温为 41℃，极端最低气温为-27.3℃。最大冻土深度 0.8m。年日照时数为

2800小时，无霜期山区为 120~160天，平原区为 190天左右。 

4.工程实施方案 

4.1潮白河堤防日常维护 

4.1.1项目概况及实施必要性 

本次项目按照《潮白河堤防工程管理养护规程》，对堤顶道路及河道护

坡进行修复，保证河道堤防安全。   

4.1.2主要工程内容 

沥青混凝土堤路维护 800 ㎡，混凝土地面砖路面维护 22050 ㎡；浆砌石

护坡维护 8004 ㎡，混凝土护坡维护 1787.5 ㎡，土护坡维护 485397 ㎡；钢制

护栏维护 10740 ㎡；太阳能路灯维护 336 套。 

①堤顶道路：沥青混凝土路面维护 800 ㎡，其中密云段维护 700 ㎡，怀

柔段维护 100㎡。堤路路面维护采用局部路面修复的形式，路面面层铣刨 4cm，

拉毛 1cm，喷洒 PCR 改性乳化沥青粘层油一层（用量为 0.5L/m2），新铺筑 5cm

厚改性中粒式沥青混凝土（SMA-16）面层；混凝土地面砖路面维护 22050 ㎡，

面层维护内容：检查路面是否整洁、平整、排水是否良好，对路面轻微裂缝、

横向裂缝、坑槽、沉降、波浪、 局部网裂、松散、车辙、麻面、啃边等进行

适当修补。路肩维护内容；路缘石及其他小型管理设施等的维护和更换。检

查修复路面各种标线、导向箭头及文字标记等。 

②河道护坡：现状潮白河管理范围内河道两岸堤坡浆砌石护坡、混凝土
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护坡及土护坡每年都会出现不同程度破损，影响堤坡安全运行，经调查统计，

本次需进行浆砌石护坡维护 8004 ㎡，混凝土护坡维护 1787.5 ㎡，土护坡维

护 485397 ㎡。其中密云区段浆砌石护坡 7414 ㎡，主要位于潮白河王各庄右

堤外险工段，混凝土护坡 1787.5 ㎡，主要位于潮白河河槽橡胶坝左右岸护

坡，土护坡 48000 ㎡，位于密云段；怀柔区段土护坡 437397 ㎡；顺义区段浆

砌石护坡 590 ㎡，位于向阳闸下游；土护坡 36600 ㎡，位于向阳闸下游。 

护坡维护内容包括巡视检查、拔草、修补勾缝、损坏砌体拆除、裂缝处

理、清运及附属设施维护等。 

③钢制护栏维护 10740 ㎡：全面检查，发现护栏或栏板松动或不牢固时，

及时加固或更换。除锈防腐，破损应及时修复。 

④太阳能路灯维护 336 套：巡视检查照明设备应完好，及时更换损坏灯

具。 

4.2向阳闸交通桥维修步道砖 

4.2.1项目概况及实施必要性 

向阳闸交通步道桥修建于 2006 年，目前桥面步道砖破损严重，存在安全

隐患。需对向阳闸交通步道桥脱落的步道砖进行加固、更换，并将现状减速

坎拆除。 

 

图 4.1-1 交通桥步道砖现状破损 

4.2.2主要工程内容 

本工程向阳闸交通步道桥路面平均宽度 0.65m，道路总长 260m，两侧路

面。主要工程内容包括：拆除路面 338 ㎡；拆除路牙 520m；铺设中砂找平层
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厚度 3cm，共 338 ㎡；铺设人行道步道砖 338 ㎡；安砌侧(平、缘）石，使用:

挤压式混凝土平石 495×300×100 共安装 520m。 

4.3向阳闸东堤穿堤涵修复 

4.3.1项目概况及实施必要性 

向阳闸东堤穿堤涵淤积严重，砌石挡墙出现损坏，台阶破损严重，存在

安全隐患，需要进行维修加固，恢复穿堤涵原有功能。 

图 4.3-1向阳闸东堤穿堤涵损毁 

4.3.2维护内容 

东堤穿堤涵现状浆砌石挡墙局部出现塌方情况，存在安全隐患，为保证

穿堤涵正常运行，需对东堤穿堤涵挡墙进行拆除重建。经现场查勘，穿堤涵

损坏部位总长 11m，顶宽 0.6m，基础宽约 1.5m，高约 1m~5m，采用浆砌石砌

筑，M7.5 砂浆勾缝。 

表 4.3-1 向阳闸东堤穿堤涵修复主要工程量 

编

号 
项目 单位 数量  

1 挖淤泥、流砂 机挖 m3 110  

2 
淤泥流砂运输 运距

5km以内 
m3 110  

3 石挡土墙 m3 57.75  

4 场地回填 素土 m3 52.25  

5 拆除台阶恢复台阶 项 1  
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4.4 向阳闸东管理院线路改造 

4.4.1项目概况及实施必要性 

向阳闸东管理院现状线路不符合标准化要求，需对其进行改造。 

4.4.2实施方案 

（1）配管工程 

暗配管在土建结构主体施工过程中穿插配合施工，配管工程应遵循如下规

则： 

钢管配管： 

当线路暗配时，埋入建筑物、构筑物的电线保护管与建筑物、构筑物表面的

距离不应小于 15mm，当线暗配埋于混凝土内时，其弯曲半径不应小于管外径的 

10 倍。 

钢管的内壁、外壁均应作防腐处理，当埋于混凝土内时钢管外壁不作防腐

处理。 

钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整，管口应光

滑。 

采用螺纹连接时，管端螺纹长度不应小于管接长度 1/2。连接后，其螺纹

宜外露 2-3 扣。 

采用套管连接时，套管长度为外径的 1.5-3 倍，管与管的对口应位于套管

的中心，且焊缝应牢固严密。 

暗配管与盒（箱）连接可采用焊接连接，管口宜高出盒（箱）内壁 3-5 mm ，

且焊后补防锈漆。明配钢管与盒（箱）连接应采用锁母或护圈帽固定。 

暗敷的电气管路应沿最近的路线敷设，尽量减少弯曲，并应避开管道洞口。

电气管路超过下列长度时，中间应加装接线盒，其位置应便于穿线： 

明配管应排列整齐、固定间距应均匀，管卡与终端、弯头中点、电气器具或

盒箱边缘的间距宜为 150-500mm。 

电线（电缆）保护管配于砖墙、加气块砼墙体时（抹灰前），在砌完墙体后

进行开槽、配管、补槽。 

（2）灯器具安装 
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灯具安装在土建内装修时配合装修工程进行灯安装，安装应牢固可靠，不

使用木楔，每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于 2 个。 

开关、插座安装在土建墙面粉刷完毕后方可进行。同一场所的开关安装高

度一致，并列安装的相同型号的开关的通断位置一致，控制有序不错位，开关边

缘距门框边的距离为 150 至 200mm；同一场所的插座安装高度一致，单相两孔

插座的连接为“左或下接零、右或上接相”，单相三孔插座连接为“左零、右

火、上接地”。 

（3）送电调试 

灯具、配电箱安装完毕，各回路的绝缘摇测合格后，分回路、分系统通电试

运行， 通电后仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具

控制是否相对应； 用插座验电器检查插座接线是否正确，如有问题断电后及时。 

4.4.3主要工程量 

表 4.4-1 向阳闸东管理院线路改造主要工程量 

编号 项目 单位 数量 

1 配管拆除 m 240 

2 电气配管 m 240 

3 配线拆除 m 240 

4 电气配线 m 240 

4.5密云段潮白河右堤浆砌石与防渗交接处修复工程 

4.5.1项目概况及实施必要性 

潮汇桥下游浆砌石与防渗交界处，长 15米，宽 20米，在 2021 生态补水期

间造成防渗段出现 300 平方米的防渗冲毁，严重影响堤防的安全运行。为确保

提防安全，需对此段提防进行修复。 
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图 4.5-1 浆砌石与防渗交界处防渗冲毁 

4.5.2实施方案 

防渗损毁长度 20m，宽度 15m，拆除原有防渗结构，新铺防渗结构，由下至

上依次为 200mm 厚中粗砂找平，5mm 厚膨润土防水毯，300mm 厚中粗砂保护层，

500mm厚回填土。为保证干槽作业，需搭设钢膜围堰，平均高度 1.5m，长度 70m，

抽排水 600m³。 

4.6通州段防汛库房配套视频监控系统 

通州段防汛库房作为潮白河通州段防汛抢险任务的重要物资储备地，现状

缺少视频监控系统，不方便对物资进行日常管理，亟需提高智慧化管理水平。 
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图 4.6-1 防汛库房现状 

在库房内新安装 2 套 400 万像素枪机摄像头，2 个门口安装室内外云台摄

像机各一套，共 2 套，配套 4 路硬盘录像机，4T 存储硬盘，22 寸监视显示器，

配套超五类网线 90m，RVV2X1.0 电源线（含套管）90m，电缆沟开挖回填土方 45m

³，现状方砖路面破除恢复 36㎡。 

4.7潮白河河槽滚水坝右岸冲刷及雨淋沟修复 
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4.7.1潮白河河槽滚水坝右岸冲刷修复 

现状冲坑位于滚水坝下游右岸护坡背坡基础位置，河道内形成冲沟，不断

向现状浆砌石护坡基础掏刷，致使坝坡存在坍塌隐患，本次拟对其进行铅丝石

笼护砌，防止水流对坝坡基础继续掏刷，新建铅丝石笼长度 60m，分两步台阶布

置，总高度 2m，地下部分 1m，地上部分 1m，每段宽度 2m。 

 

图 4.7-1 铅丝石笼防护典型断面图 

4.7.2雨淋沟修复 

潮白河密云区河槽村段滚水坝下游右堤现状为土质边坡，坡长约 60m，受特

大暴雨影响，右堤路雨水汇集，在低洼处形成汇流，导致现状坡面出现冲沟，沟

宽约 3m，深度约 1.2m，形成安全隐患。 

本次设计在雨淋沟位置新建水簸箕，先对现状预留沟进行土方回填，回填

方量约 108m³，压实度≥0.93，水簸箕内尺寸宽度 0.5m，深度 0.2m，底部采用

C25 预制混凝土方砖砌筑（500mm*500mm*100mm），下设 200mm 厚级配砂砾料，

两侧采用 C30预制混凝土路缘石（100mm*300mm*495mm），如图所示，水簸箕长

度 30m。水簸箕坡顶两侧新建堤顶小墙，两侧各新建 10m长堤顶小墙，采用双面

劈裂砌块，单块规格 400*250*190mm，双面劈裂砌块帽石规格为 400*600*120mm，

内填 C25细石混凝土，下设 100厚 C25混凝土垫层。 
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图 4.7-2 雨淋沟修复大样图 

4.8引潮入城工程水源地北管道及巡视道路水毁修复工程 

4.8.1项目概况及其建设必要性 

连绵不断的暴雨及水库泄洪导致现状地基出现渗流，导致水源地北巡视检

修道路因渗透破坏导致路段冲断，巡视路下方现状 DN700玻璃钢供水管线冲毁，

现状湿地及河道联通管道冲毁。 

为防止现状巡视道路再次发生渗透破坏，为保障现状河道与湿地水系联通，

为保证人员和车辆可以正常通行，亟需对水源地北管道及巡视道路进行修复。 

  

图 4.8-1 下设玻璃钢供水管线冲断 
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图 4.8-2 巡视道路局部坍塌 

  

图 4.8-3 连接河道主河槽与库区湿地的连通涵管及底部基础被冲毁 

  

图 4.8-4现状低压电缆破损 

4.8.2主要工程内容 

本工程包括堤顶道路恢复、巡视道路恢复及供水管道及附属设施恢复，主

要工程内容包括：培高道路100m；新建DN1000钢筋混凝土连通管5根，长69.5m；

六角植草砖护坡 563.1m2；新建八字口 2座；修复给水管道 DN800钢管 82m；闸

阀井拆除修复 1座；新建排空井 1座； YJV 3×95+2×50低压电缆修复 100m；
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管道清理消毒 1项；树木移植 45棵。 

4.8.2.1巡视检修道路修复 

（1）巡视检修道路培高 

因连绵不断的暴雨及水库泄洪导致现状地基出现渗流，导致水源地北巡视

检修道路因渗透破坏导致路段冲断，长约 20m，为避免潮白河生态补水期间再次

发生漫顶，导致道路发生破坏，本次工程将道路培高至高程 32.00，培高长度

100m，道路下方采用土方填筑，共计 1900.8m3。 

路面采用混凝土结构 150mm 厚 C25 混凝土面层，宽 3.5m，下设 150mm 厚碎

石砂砾料垫层，路面每 5m设置横向伸缩缝，缝宽 20mm，缝内采用聚乙烯闭孔泡

沫板填充；路面两侧铺设混凝土路缘石，路缘石尺寸为 100mm×300mm×495mm，

采用1:2水泥砂浆勾缝；路缘石后背铺设C25细石混凝土，高200mm，顶宽100mm，

底宽 150mm。 

施工过程中需移植垂柳 45棵，胸径 8~10cm。 

 

图 4.8-5路面结构示意图 

（2）巡视检修道路修复 

桩号 0+024~0+044 北巡视道路水由于渗透破坏，导致道路冲毁约 20m，本次

工程采用混凝土六角植草砖对冲毁段护坡进行护砌，设计坡比 1:3，共计 580m2，

植草砖下设 300mm厚砂砾料垫层，共计 58m3。 

为增长渗径，避免渗透破坏，本次工程新建浆砌石八字口 2座，其中八字口

挡墙高 1.6m，基础埋深 0.8m，100mm厚 C15混凝土压顶共计 0.76m3，背坡 1:0.4，

面坡垂直，八字口翼墙高 1.1m~2.4m，基础厚 0.8m，翼墙坡比为 1:1.6，基础坡

比为 1:2.5。 

结构采用 M7.5 砂浆砌筑，M10 砂浆勾平缝，块石材质不小于 MU30，块石最

短边长不小于 15cm，浆砌石共计 170.56m3，结构基础下设 100mm砂砾料垫层，共

计 16.89m3。 
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现状基础为层杂填土，厚度为 0.5～0.9m 为避免产生不均匀沉降，本次将底

部基础采用砂砾料进行换填，厚 1m，共计 597.40m3。 

 

图 4.8-6混凝土六角植草砖护坡示意图 

 

 

图 4.8-7巡视道路恢复横断面示意图 

（3）连通管道修复 

现状 DN1000 连通管道冲毁，为恢复主河槽与湿地水系连通，平衡水位，本

次工程新建 DN1000钢筋混凝土Ⅲ级企口管 5根，管壁厚 100mm，长度共计 84.5m，

下设 120°砂砾料垫层 42.26m3。过流能力采用计算手册有压隧洞泄流计算公式： 

过流能力采用计算手册有压隧洞泄流计算公式： 

）（ p0 hTg2Q −=   

式中： 

μ—流量系数； 

ω—断面面积； 
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T0—上游水面与隧洞出口底板高程差 T 及上游行进流速v2/2g之和； 

ℎp—隧洞出口断面水流的平均单位势能，ℎp=0.5a+
/p ； 

a—出口断面洞高； 

/p —出口断面平均单位压能。 

经计算，生态补水期间最大过流能力为 11.04m3/s。 

现状河底高程为 26.00m，低于下游向阳闸闸底板高程 29.00m，故本次方案

需将管底高程抬高至高程 29.00m，管底下方采用砂砾料进行填筑，共计 917.20m3。 

4.8.2.2供水管道及附属设施恢复 

（1）供水管道恢复 

现状冲毁供水管为 DN700玻璃钢管，长 20m，为提高水源八厂的供水量和安

全保障率，本次更换为 DN800 钢管，连接方式采用焊接，外壁 D820，壁厚 6mm，

管材采用 Q235B，管道压力 2.5MPA，共计 82m，起点管内顶标高 27.81m，终点管

内顶标高 31.30m，管顶覆土 3.52~1.15m，坡度 i=0.005~0.07，钢管外防腐采用

环氧，采用五油二布防腐层，质量要求应符合《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层

技术标准 》（SY/T0447-2014 ）。防腐前应进行除锈达到《涂装前钢材表面处理

规范 》（SYJ4007-2012 ）中的 Sa21/2级标准。管道安装后接口防腐采用塑化

沥青防蚀胶带，质量要求应符 Q/ZLC002-1997 标准。 

管道内防腐采用水泥砂浆，厚度为 10mm。质量要求应符合《埋地给水钢管道

水泥砂浆衬里施工及检测规程 》（T/CECS10-2019）。喷涂前应进行去污除锈，

达到《涂装前钢材表面处理规范 》( SYJ4007-2012 )中的 St3级标准。管件的

内、外及接口的除锈和防腐要求与管道相同。 

（2）附属设施恢复 

现状阀井位于道路桩号 0+050右侧，现状结构破损，为防止阀井渗漏，需对

现状闸阀井进行拆除修复 1座。因现状潮白河水位较高，排空管管顶道高程低于

现状水位，管道检修时无法将水泄入潮白河，本次工程与道路桩号 0+050 左侧新

建排空井 1座，排空井井底高程低于闸阀井高程 0.5m，当进行管道检修时，通过

新建 DN300钢管排水管将水泄入排空井，再通过泵将进行抽排。 

DN300 钢管外壁 D325，壁厚 6mm，管材采用 Q235B，阀井与排空井结构参考

《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2）图集 88页。 
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（3）供水管道冲洗及消毒 

因管道冲毁部分长期淹没于现状河道内，为保证水源八厂的供水安全保障，

避免管道内存在微生物，需进行冲洗和必要的消毒处理，以使管道输送的水质符

合《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）。 

管道冲洗的根本原则是逐条清理，由高处至低处冲洗，由于管道冲洗流速较

高，水头损失较大，因此为保证管道末端有足够的的自由水头，每次冲洗长度不

宜超过 1500m，同时输水管道的管径必须大于冲洗管道的管径。 

施工准备： 

1）材料要求 

①一般采用钢管、法兰盘制作来水管路，引接冲洗水源，并与被冲洗消毒的

管段接通。 

②采用钢管、法兰盘做防水口和临时排水通道，其截面不得小于被冲洗管的

1/2。 

2）施工机具与设备 

①水泵、管钳、扳手、切管机、步话机、供电与照明设备、安全标志实施等。 

②根据需要做好支撑、围栏、标灯、照明及其他安全设施。 

③与建设、管理单位联系冲洗用水量，放水时间，取样化验时间。 

3）技术准备 

①冲洗水的水源：管道冲洗要耗用大量的水，水源必须充足，一是被冲洗的

管线直接与水源厂（水源地）的预接管道联通，开泵冲洗；二是与现状供水管网

的管道用临时管接通冲洗，必须选好接管的位置，设计临时来水管线。本次工程

建议直接与水源厂（水源地）的预接管道联通，开泵冲洗。 

②冲洗流速：冲洗水的流速，应为 1~1.5m/s，一般不小于 1m/s，否则不易

将管道内的杂物、微生物冲洗掉、应连续冲洗，直至出水口处浊度、色度与入水

口处冲洗水浊度、色度相同为止。 

③冲洗时间：由于冲洗水量过大，管网降压严重，因此管道冲洗应避开用水

高峰，安排在管网涌水量较小、水压偏高的夜间进行，并在冲洗过程中严格把控

水压变化。 

④放水口：放水路线不得影响交通及附近建（构）筑物的安全，并与有关单
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位取得联系，以确保放水安全、畅通、安装放水口管时，与被冲洗管的连接应严

密、牢固，管上应装有阀门、排气管和放水取样龙头，放水管可比被冲洗管小，

但截面不应小于其 1/2，放水管的弯头处必须进行临时加固，以确保安全工作。 

⑤排水路线：由于冲洗水量大且集中，选好排放地点，排至河道。 

⑥组织人员：管道进行冲洗设专人指挥。派专人巡线，专人负责阀门的开启、

关闭。并和有关协作单位密切配合联系。 

⑦制定安全措施：放水口处应设围栏，专人看管，夜间设照明灯具等。 

⑧通信联络：配备通信设备，确定联络方式，冲洗全线做到情况明白，指挥

得当。 

⑨拆洗冲洗设备：冲洗消毒进行完毕，及时拆除临时设施，检查现场，恢复

原有设施。 

4）操作工艺 

①开闸冲洗：放水时，应先开出水闸门，再开来水闸门。注意冲洗管段，特

别是出水口的工作情况，做好排气工作，并派人监护放水路线，有问题及时处理。 

②检查：检查沿线有无异常声响、冒水或设备故障等现象，检查放水口水质

外观。 

③关闸：放水后应尽量使来水闸门、出水闸门同时关闭，如做不到，可先关

出水闸门，但留有 1~2 扣先不关死，待来水闸门关闭后，再将出水闸门全部关闭。 

④取样化验： 

管道冲洗完毕后，应用含氯清洁水对管道进行浸泡，依据标准要求有效氯浓

度不低于 20~50mg/L，对管道浸泡 24h。同时抽取不少于 10个排放点的水样送水

质检测中心化验，化验结果需满足《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023），

水质质量标准需满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。 

冲洗消毒留意事项： 

①管网冲洗完毕，能否投入使用，以水质中心的检查报告为准； 

②管道在冲洗过程中，由于水量变化较大，应用对讲机随时与现场保持联系，

了解管道冲洗状况。 

③第一次冲洗完毕后应尽量将管道中的水排净，为下次浸泡做准备。 

④无论是第一次冲洗或是最后冲洗，每次都要对冲洗时间、水量、水质及冲
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洗效果有文字记录和影响资料。 

（4）低压电缆修复 

水毁导致现状低压电缆冲断，本次工程对冲断 YJV 3×95+2×50 低压电缆进

行修复，长度 100m。电缆外敷设焊接 70mm焊接钢管，敷设电缆沟 100m，电缆沟

断面尺寸 500mm×800mm。 

4.8.2.3稳定性校核 

根据《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007），对浆砌石挡墙结构进行抗滑

和抗倾覆稳定性复核。 

1、抗滑稳定计算 

抗滑稳定计算采用《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）中的公式计算，

公式如下： 




=
H

Gf
KC

 

式中：  

Kc－抗滑稳定安全系数； 

f －基底面与地基之间的摩擦系数； 

∑G－作用在挡土墙上全部垂直于水平面的荷载（KN）； 

∑H－作用在挡土墙上全部平行于基底面的荷载（KN）。 

2、抗倾稳定计算 

抗倾稳定计算采用《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）中的公式计算，

公式如下： 




=
H

V

o
M

M
K

 

式中：  

－抗滑稳定安全系数； 

f －基底面与地基之间的摩擦系数； 

∑MV－作用在挡土墙上全部垂直于水平面的荷载（KN）； 

∑MH－作用在挡土墙上全部平行于基底面的荷载（KN）。 

3、基底应力计算 
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基底应力计算采用《水工挡土墙设计规范》中的公式计算，公式如下： 

W

M

A

G
P


=max

min

 

式中： 

—挡土墙基底应力的最大值或最小值（kPA）； 

∑G—作用在挡土墙上全部垂直于水平面的荷载（KN）； 

∑M—作用在挡土墙上的全部荷载对于水平面平行前墙墙面方向形心轴的力

矩之和（KN·m）； 

A—基底面面积（㎡）； 

W—挡土墙基底面对于基底面平行前墙墙面方向形心轴的截面矩（m³）。 

稳定与应力计算结果见下表，经计算可知，其抗滑、抗倾覆稳定性满足规范

要求。 

稳定与应力计算结果见下表，经计算可知，其抗滑、抗倾覆稳定性满足规范

要求。 

表 4.8-1抗滑安全系数表计算结果表 

工况 基本荷载组合 特殊荷载组合⑴ 特殊荷载组合⑵ 

允许最小 

安全系数 
1.2 1.05 1.00 

八字口挡墙 2.04 1.86 1.76 

表 4.8-2抗倾覆安全系数表计算结果表 

工况 基本组合 特殊组合⑴ 特殊荷载组合⑵ 

允许最小 

安全系数 
1.4 1.3 1.3 

八字口挡墙 11.7 10.33 9.59 

表 4.8-3挡墙基地应力最大值与最小值之比 

工况 基本组合 特殊组合⑴ 特殊荷载组合⑵ 

允许值 2.0 2.5 2.5 

八字口挡墙 1.02 1.07 1.12 
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注： 

1.基本荷载组合指设计洪水位情况； 

2.特殊荷载组合（1）指校核洪水位情况； 

3.特殊荷载组合（2）指正常蓄水位遭遇Ⅶ度地震。 

4、渗流计算 

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），对护坡进行渗流计算。 

计算公式： 
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式中：q——单位宽度渗流量[m3/（s·m）]； 

k——堤身渗透系数（m/s）； 

1H ——上游水位（m）； 

2H ——下游水位（m）； 

0h ——下游出逸点高度（m）； 

1m ——上游坡坡率； 

2m ——下游坡坡率； 

L——上游水位与上游堤坡交点距下游堤脚或排水体上游端部的水平距离； 

L ——上游水位与堤身浸润线延长线交点距上游水位与上游堤坡交点的水

平距离； 
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1L ——渗流总长度（m）； 

y——浸润线上任意一点距下游堤脚的垂直高度； 

x——浸润线上任意一点距出逸点的水平距离； 

计算结果渗流量=-0.0019m3/（s·m），平均比降 0.2。 

 

5、边坡抗滑稳定计算 

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），对护坡进行抗滑稳定

计算，采用瑞典圆弧法计算： 

 
 


+

+−−
=

RM

bc

c /V)sinW

}sectanQsinubsecV)cosW{
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''





（

（
 

式中：W——土条重量[（kN）； 

Q、V——水平和垂直地震惯性力（V向上为负，向下为正）（kN）； 

u——作用于土条底面的孔隙压力（kN/m2）； 

 ——条块重力线与通过此条块底面中点的半径之间的夹角（°）； 

b——土条宽度（m）； 

’、'c ——土条底面的有效凝聚力（kN/m2）； 

cM ——水平地震惯性力对圆心的力矩（kN·m）； 

R——圆弧半径（m）； 

稳定与应力计算结果见下表，经计算可知，其抗滑、稳定性满足规范要

求。 
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表 4.8-4抗滑安全系数表计算结果表 

工况 基本荷载组合 特殊荷载组合⑴ 特殊荷载组合⑵ 

允许最小 

安全系数 
1.10 1.05 1.00 

护坡 1.623 1.597 1.526 

注： 

1.基本荷载组合指设计洪水位情况； 

2.特殊荷载组合（1）施工前的临水、背水侧堤坡； 

3.特殊荷载组合（2）指正常蓄水位遭遇地震。 

4.8.2.3主要工程量 

表 4.8-4主要工程量表 

序号 工程项目 单位 工程量 

一、道路   

1 C25水泥混凝土路 m2 350.00 

2 砂砾料垫层 m2 350.00 

3 土方填筑 m3 1900.80  

4 现状混凝土路面拆除 m2 280.00  

5 路缘石拆除修复 m 200.00  

6 C25细石混凝土 m3 6.00  

7 树木移植 棵 45.00  

9 植草砖护坡 m2 580.00  

二、联通管   

1 DN1000钢筋混凝土管 m 69.50  

2 120°砂石基础 m3 42.26  

三、植草砖护坡   

1 植草砖护坡 m2 563.10  

2 种植土回填 m3 168.93  
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四、出水口   

1 土方开挖 m3 597.40  

2 砂砾料换填 m3 597.40  

3 砂砾料填筑 m3 917.20  

4 浆砌石挡墙 m3 170.56  

5 砂砾料垫层 m3 16.89  

6 C15混凝土压顶 m3 0.76  

五、供水管网   

1 土方开挖 m3 720.00  

2 土方回填 m3 695.00  

3 DN800钢管 m 82.00  

4 管道清理消毒检测 m 1000.00  

5 DN800法兰盘 片 4.00  

六、附属结构   

1 混凝土闸阀井拆除恢复 座 1.00  

2 新建排空井 座 1.00  

3 DN325钢管 m 10.00  

七、低压电缆修复   

1 低压电缆修复 m 100.00  

2 电缆沟 m 100.00  

八、临时工程   

1 土石围堰 m3 2574.00  

2 防渗膜 m2 1636.80  

3 基坑抽水 m3 4620.00  

4.9向阳闸启闭机日常维护工程 

4.9.1项目概况及实施必要性 

向阳闸坐落于北京市顺义区马坡镇向阳村东白马路南侧，潮白河管理处东侧，

横跨潮白河。向阳闸工程于 1982 年 3 月开工，1983 年闸体基本竣工，1984 
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年 10 月全部竣工。向阳闸主要建筑物有水闸、引水管道和公路桥等。向阳闸共

计 23 孔，每孔净宽 10m ，平板钢闸门高 3.5m ，闸室总宽 259.6m。 

向阳闸水工及设备设施运行多年，部分设备设施存在老化、锈蚀、脱落、渗 

漏、破损等现象，影响正常运行，故需对设备设施进行维修维护，对水工设施进

行日常养护。 

 

图 4.9-1  向阳闸俯瞰图 
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表 4.9-1 向阳闸工程特性表 

所在河流 潮白河 

水 

闸 

下游护坡型式

及 尺寸 

砼挡土墙 

30m×6m×0.5m 始建时间 1982.3 

建成时间 1984.10 设计上游水位 32.95m 

改建时间 2006.7—2007.7 设计下游水位 32.63m 

产权单位 北京市潮白河管理处 设计过闸流量 2900m3/s 

设计单位 北京市水利勘测设计院 校核上游水位 34.00m 

施工单位 市水利第二工程处 校核下游水位 33.68m 

管理单位 向阳闸管理所 校核过闸流量 12200m3/s 

工程投资 2200 万元 

闸 

门 

型式 平板钢闸门 

工程等级 Ⅱ级 尺寸 10m×3.5m 

主要功能 蓄水、引水、泄洪 自重 8t 

基本地震烈度 VIII 度 数量 23 

设计地震烈 8 度 

启 

闭 

机 

型号 滚筒式卷扬机 

高程基准面 黄海海平面 台数 46 

基础地质情况 粉细砂 启闭能力 16t 

水 

闸 

结构型式 钢筋砼整体结构 钢丝绳型号 D=35mm 

孔数 23 配备动力 
市电或柴油 

发电机 

单孔净

宽 
10m 

交 

通 

桥 

标准高程 35. 18m 

闸墩厚

度 
中墩 1.0m ，缝墩 1.6m 长× 宽 259.6×9.47m 

闸室长

度 
259.6m 

库 

区 

库容 824万 m3 

消能型

式 
消力池及护坦 正常蓄水位 32.5m 

闸底板高程 29.00m 回水距离 4km 
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闸门顶高程 32.50m 

观 

测 

项 

目 

沉降位移观测 
DSZ2 水准仪，

J2-2 经纬仪 

上游护坡型式 
砼及浆砌石护砌， 

生态堤 
扬压力观测  

4.9.2 实施方案 

向阳闸设有 23 孔闸门，配套有 23 套固定卷扬式启闭机，型号 QPQ-2 × 16t。 

每扇闸门为两台一横轴联接配置，共计 46 台卷扬式启闭机。启闭机做日常维修 养

护，主要内容有：升降、刹车机构检查，操作机构检查，滑轮组定期清洗上油， 减

速机润滑油补充或更换，启闭机齿轮及机架除锈刷漆防腐及机架钢结构零星补漆等。 

按照《潮白河闸坝工程管理养护规程》，对向阳闸启闭机进行日常的维护， 控

制、传动、制动系统及注油、动滑轮组等每年维修养护为两次（汛前一次，汛 后一

次），减速机清洗换油为每年 10 月份一次，以保证设备设施的正常安全运行。 

 

图 4.9-2  向阳闸卷扬启闭机 
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4.9.3主要工程量 

向阳闸卷扬启闭机日常维修养护主要内容及工程量：控制系统检查保养 23    

套（控制箱除尘、线路检查、电机检查等）；传动系统检查保养 46 套（减速机  检

查、大小齿轮检查、连接轴检查等）；制动系统检查保养 23 套（制动轮检查、 制

动器检查等）；注油部位检查注油 23 套（黄油嘴检查、黄油杯加注黄油）； 动滑

轮组（含钢丝绳）检查维护 46 套（维护检查，查看钢丝绳是否有断丝等）；减速机

清洗换油 23台。 

表 4.9-2  主要工程量表 

序

号 
名称 单位 工程量 

1 向阳闸启闭机日常维护 套/次 23 

2 
控制系统检查保养（控制箱除尘、线路检查、 

电机检查） 
套/次 46 

3 
传动系统检查保养（减速机检查、大小齿轮检

查、连接轴 检查） 
套/次 92 

4 制动系统检查保养（制动轮检查、制动器检查） 套/次 46 

5 注油部位检查注油（黄油嘴、黄油杯加注黄油） 套/次 46 

6 
动滑轮组含钢丝绳（维护检查，查看钢丝绳有

否断丝） 
套/次 92 

7 减速机清洗换油 台 23 

4.10闸前除冰设备维护 

4.10.1项目概况及建设必要性 

为防止向阳闸冬季水面结冰，对水工建筑物及闸门产生冰冻破坏和变形、影响闸

门运行安全。2021 年底潮白河向阳闸防冻新技术试点方案安装高效风机设备 2 台，

布设于闸前，通过微纳米气泡曝气装置向水中释放大量微纳米级别的微小气泡，有效

增加水体中的气体含量，同时下部温度较高的水体向表层水体运动，使得表层水体温

度增加，可有效减少水体中结冰核的存在，从而可尽量避免水体结冰。 

系统采用 N80镀锌管钢管，主管路在每个闸孔间安装 3个三通，，三通出口先经
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蝶柄活接黄铜球阀再对接自锁快速接头、输气软管后接曝气盘。曝气时放置曝气盘于

距水底约 50CM。系统安装智能电压电流表、远程控制开关，可远程查看电流电压、

远程控制风机启停。系统布设自动温度监测设备三套，分别采集气温、曝气口附近、

远端温度。系统实时监测电机温度、振动、噪声情况，智能分析电机运行工况。视频

监控系统采用 4G摄像头，能够提供在线视频实时查看冰情情况。系统设置 4套气压

表，分别采集风机出口和管道中部尾部气压，无线传输至平台。 

为维护潮白河向阳闸闸前冬季除冰设备系统正常运行，保证项目项目在冬季投运

前能正常运行。防冻监控摄像头作为日常辅助查看水位使用，需要对各设备进行维

护。 

4.10.2主要内容 

为在冬季使用该系统时，能使该系统健康运行，达到预定的曝气效果。系统投入

前，应对整套系统及各种监控设备进行维护。主要维护内容包括： 

1.风机维护及年检，健康评估维护。主要包括： 

①检查各部位紧固情况及定位销是否松动，如有松动应紧固。 

②鼓风机体内是否有渗油现象。 

③鼓风机体内无结垢、生锈、剥落现象。 

④查看润滑油冷却是否正常，润滑油质量，听鼓风机运行是否有噪音，机组是否

不符合规定工况。 

⑤鼓风机是否过载，注意进排气压力、轴承温度和电机电流的变化，以确定机器

是否正常运行。 

⑥查看是否需要更换润滑油，如需要及时更换。 

2. 曝气盘、网纹管、卡扣等易损件更换维护。 

3. 无线 4G 物联网流量卡续费，NB 设备物联网流量卡续费，智能控制器流量卡

续费。 

4. 平台维护。 

5.NB温度测量装置、NB气压表更换电池。 
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6、防冻期间日常监管维护。 

4.11水文设施维护 

4.11.1维护目标 

在维护期间加强对向阳闸水文监测设备、实验室设备的巡检及维护工作，对设备

运行提供先进的管理理念与流程，并通过专业的技术支持为各站所系统设备运行提

供专业的技术平台，满足运行设备统一管理、及时故障恢复的要求，保障各系统的稳

定性、高效性及安全性。 

4.11.2维护范围 

全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于中心监管—公司运行模式下

的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高系统的运行质量，并

达到以下标准：  

1) 系统、设备正常运行率达到 95%； 

2) 通讯畅通率（不小于 95%）； 

3) 异常情况应答率（98%）； 

4) 不合理数据处理率（100%）； 

5) 各运行记录、维修记录、质控记录表格填报完整率（100%）。 

4.11.3维护内容 

对水位监测设备、流量监测设备、气象监测设备、雨量监测设备、数据传输设备、

供电设备等定期巡检，防患于未然。对发现的故障及时进行维修。 

4.11.3.1气象站的维护 

1、具体维护内容： 

（1）温湿度传感器的维护 

温湿传感器的头部有保护滤膜罩，要防止感应元件被尘埃污染，如发现温湿度有

异常应拆开滤膜罩用软毛刷对其表面灰尘进行清理，每半年更换一次保护滤膜罩，定

期检查百叶箱内连线接头是否有松动，拧紧紧固螺钉，保证接触良好。 

（2）风向/速传感器的维护 
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当发现该传感器的风力不大，风向标没有很灵活的转动，我们要及时清理上面的

灰尘，轴承每年目测检查一次，检查时要先卸下风向标和风杯，正常情况下，轴应该

转动灵活润滑，无明显噪声，经常观察风杆拉绳是否有松动，如果有松动应及时拧紧，

并校准垂 直度，若某方面的错误不好找到，需采取人工观测的数据进行比较，使那

些故障更容易找到检测的进行对比，当发现误差为大于 30秒时应及时调整，不及时

调整的话就会增加采集上的失误，使问题更加复杂化。 

（3）压传感器的维护 

一般要注意检查气压传感器静压管与外界相通的气孔是否畅通，如不畅通，则应

清洁气孔，保持畅通。检查气压传感器内的干燥剂是否变为粉红色，如是则取出烘干。 

（4）PM2.5/PM10传感器感光式镜片维护 

PM2.5/PM10传感器感光式的镜片，是传感器内部的构造，气流是不容易直接碰到

镜片的，所以不太会弄脏。但是不能避免长期使用产生上面脏污。但即使是这样，如

果镜片一旦脏污感度下降的话，打开镜片盖，使用棉棒和水就能清洗。 

（5）LED显示屏的维护 

注意户外 LED显示屏使用环境的湿度，切忌让湿气较重的东西进入户外 LED显示

屏里；及时清洗以防尘土，做好清洁维护工作是很有必要的。另外清洁 LED 显示屏的

时候注意尽可能轻轻地擦拭，避免损伤屏幕；开启 LED显示屏之前，首先要开启控制

计算机，然后再开启户外 LED显示屏；而在关闭 LED显示屏时，应先关闭户外 LED显

示屏电源，再关闭计算机；保持户外 LED显示屏供电的电源稳定，保持接地良好，在

恶劣的天气条件下，比如强雷电天气下不要使用。 

2、维护方法： 

（1）温湿度传感器：对设备进行除尘、通讯状态检查、外观检测、数据准确性

检查等工作； 

（2）风速/向传感器：对设备进行轴承运转监测、灰尘清理、通讯状态检查、外

观检测、数据准确性检查等工作； 

（3）气压传感器：对设备进行灰尘清理、干燥机状态检查（变色烘干）、气孔

堵塞检查、通讯状态检查，外观检查、数据准确性检查等工作； 
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（4）PM2.5/PM10传感器：对感光式的镜片进行灰尘清理（气吹）、通讯状态检

查、数据准确性检查等工作； 

对以上传感器进行校准，每年 1次； 

（5）LED 显示屏：对设备进行显示效果检查、供电电源检查、通讯检查、灰尘清

理（外表面、集成箱内），等工作； 

（6）对气象监测场地进行割草清理工作，每季度进行 1次。 

4.11.3.2重式雨量计的维护 

为了确保雨量计可以实现无故障运行，需按照给定的周期执行下列维护工作： 

1、清空：当采样桶中的水样已经达到总体积的 80%时，定期对设备进行肉眼检

查、测量检查等工作； 

2、加防冻液：在环境温度低于 0 度前对设备进行防冻液更换、加注等工作； 

3、清空收集桶：为了防止采样桶出现溢流现象，需要在下雨后的一段时间内进

行清空。如果在状态信号中出现“+001”的状态信息时（SDI-12 命令中的“aD2!”

的答案），必须进行清空（取决于具体的区域，通常一年约 1-2 次）。 

4、冬季操作时，向采样桶中添加防冻液。这种溶液可以使采样桶中的固态沉降

物融化，并防止在收集的降雨完全结冰的情况下，对采样桶底部造成严重的损坏。 

4.11.3.3雷达水位计的维护 

清理雷达探头下的遮挡物，如树枝、蜘蛛网等；检查设备完好性；检查安装支架

是否牢固，安装角度是否因风雨或其他因素发生改变；检查线路是否有老化漏线情

况，如有漏线及时更换。 

每次巡检对设备进行灰尘清理、数据检查、外观检查等工作。 

4.11.3.4雷达流速仪的维护 

检查设备是否完好，有无被遮挡；供电是否正常，探头和 RTU连接是否正常，检

查安装支架是否牢固，检查信号线是否完好。 

每次巡检对设备进行灰尘清理、数据检查、外观检查等工作。 
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4.11.3.5供电设备的维护 

清洁太阳能电板，检查太阳能板电压是否欠压，如果欠压检查电池、充电控制器

是否正常； 

检查电池状态，防止过度放电造成损坏； 

使用交流电的测站，检查开关电源，电压有问题时及时更换； 

每次巡检对设备进行灰尘清理、供电状态检查、外观检查等工作。 

4.11.3.6视频监控设备的维护 

1、电源:解码器的电源端口电压是否能正常输出； 

2、链路:检查链路是否通畅，定期用专业的检测仪器检测传输链路的性能，确保

畅通。 

3、视频信号:从摄像头一步步查看对应的视频信息，判断视频线路是否存在隐

患。如线头是否松动或脱落、视频线老化或腐蚀等。及时修理或更换上述现象。 

4、在对监控系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备

的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 

5、对于监控系统的各种采集设备，由于设备直接放置在多尘环境中，会对设备

的运行产生直接影响，因此需要重点维护防潮、防尘、防腐蚀。 

6、如果相机长时间挂在棚底，防护罩和防尘玻璃上很快就会覆盖一层灰尘、碳

灰等的混合物。，脏、黑、有腐蚀性，严重影响观看效果，造成设备损坏。 

每次巡检对设备进行灰尘清理、图像质量检查、外观检查等工作。 

4.11.3.7水准仪的维护 

1、避免将望远镜直接对准太阳，这样操作会损伤眼睛，也会损坏仪器的内部器

件； 

2、每个微调都应轻轻转动，避免因用力过大造成微动螺旋松动而影响测量精度；  

3、保持镜片、光学镜头的清洁，不要用手直接触碰，以免引起观测不准等问题； 

4、每次使用完仪器，应擦试干净，放置在干燥通风处； 
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5、水准仪为精密仪器，必须注意保护各部分机构，避免丧失原有精度。 

6、在施测时，应避免阳光直晒在仪器上，否则将影响施测精度。 

7、如螺旋及转动部分水泡发生沮滞不灵情况，应立即检查原因，在原因未弄清

之前切勿过重用力扭转转板，以防损坏仪器结构或扣件。 

8、镜片上有影响观测的灰尘时，可用软毛刷轻轻拂去，也可用专用擦镜布或丝

绒软巾轻轻揩擦，切勿用手指接触镜片。 

9、仪器在使用完毕时，应将各部分揩擦干净，特别是水气应妥善擦干，装入木

箱中的仪器和脚架，均应收藏在干燥通风、无酸性和腐蚀性挥发物的房间内。 

10、仪器除在施测过程中或其他特殊情况外，均应收藏在木箱内安放或搬移。 

11、水准仪年度校准 1次。 

4.11.3.8全站仪的维护 

1、仪器箱内应保持干燥，要防水防潮； 

2、仪器长期不用时，应于一个月左右定期取出通风防霉并通电驱潮，以保持仪

器良好的工作状态； 

3、仪器放置要整齐，不得倒置； 

4、仪器使用后及时收回，并检查仪器是否正常； 

5、装卸仪器时，注意轻拿轻放，保证仪器不挤不压。 

6、仪器任何部分发生故障，不得勉强使用，应立即检修，否则会加剧仪器的损

坏程度。 

7、全站仪年度校准 1次 

5 工程施工 

5.1施工条件 

（1）地理位置与对外交通现状 

本工程位于潮白河段，沿线两岸有多条城市主干道通往项目区域，并且河道运行

多年，河道两岸修建有便利的交通道路，工程施工可利用以上道路通行。 
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（2）自然条件 

本工程区域属中纬度大陆性季风气候。每年冬春受西伯利亚的干冷气团控制，盛

行偏北风，雨雪稀少，夏季受海洋暖湿气团影响，雨量集中。流域多年平均年降水量

610m，其中山区年降水量 604mm，平原地区年降水量 637mm。因潮白河流域位于中纬

度季风区，又处于背山面海的地形条件，因此流域内降水量具有年际变化大，季节分

配不均匀，地区差异显著，暴雨比较集中等特点。 

除年际降水量丰枯悬殊外，丰枯年份还可连续发生，一般为 2~3年，有的竟长达

6~9年。汛期（6~9月）集中了全年降水量的 85%，而 60%以上集中在 7、8两月，且

多以暴雨形式出现。 

流域内北京地区平均气温平原地区约为 11~12℃，山区约为 8~9℃，极端最

高气温为 41℃，极端最低气温为-27.3℃。最大冻土深度 0.8m。年日照时数为 2800

小时，无霜期山区为 120~160 天，平原区为 190 天左右。 

5.2料场选择 

本项目工程所需要的天然建筑材料主要为：土料、砂砾料等。其他需用的建筑材

料、设备设施由施工单位自行采购。 

预拌混凝土和砂浆使用的砂石骨料由混凝土生产企业自行采购。 

5.3工程施工技术要求 

1、土方回填 

回填的堤土需符合规范要求，逐层回填，逐层夯实，压实度需达到堤防的压实度

要求。 

2、混凝土浇筑 

模板主要采用钢模板，局部异形部位使用木模板，模板由人工进行拼装、支撑并

固定。钢筋在现场加工厂进行加工后，人工使用胶轮车进行场内运输并进行绑扎、焊

接。 

混凝土由混凝土搅拌运输车运至现场后，混凝土泵车输送入仓，人工进行摊铺，

振捣器密实后采用洒水、覆盖等方式进行养护。混凝土浇筑施工时，需按设计要求组

织施工。 

冬季进行混凝土浇筑施工时，须切实做好防冻、保温措施，确保工程施工质量。 



 

77 

 

3、砌筑工程 

（1）块石砌筑 

块石砌筑施工时要求石料应符合有关规定，石质应质地坚硬、均匀、不易风化、

无裂纹。其抗水性、抗冻性、抗压强度均应符合有关技术要求的规定。块石形状应大

致方正，上下面大体平整，厚度为 20~30cm，宽度均为厚度的 1.0~1.5倍，长度约为

厚度的 1.5~3.0倍，如有锋棱锐角，应敲除后使用。同时外露面四周向内稍加修凿，

后部可不加修凿，但应略小于修凿部分。砌筑时砌体缝口应砌紧，底部应垫稳、填实、

严禁架空，宜采用立砌法，不得叠砌和浮塞，石料最小边厚度不宜小于 15cm。 

①外形做到：三直、二平、一圆滑，即：上下口线直、边线直，踹脚面、坡面平

整、河弯圆滑。要求上下口整齐划一，坡面平整，厚度均匀。 

②水泥标号不得低于 325号，到场的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，

受潮湿结块的水泥，禁止使用。使用砂应为质地坚硬、级配合理、洁净中粗砂，含泥

量不大于 3％，若掺用外加剂应符合国家标准。水泥砂浆的配合比必须满足施工图纸

的强度规定和施工和易性的要求，配合比现场通过试验来确定，水泥砂浆的配合比符

合设计及施工要求。施工中要严格按照试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改。 

③勾缝应在浆砌石砌筑施工 24h 以后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于

缝宽的 2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。 

④勾缝和抹面的砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用，勾缝的砂浆用标号较

高的砂浆 M10 进行填缝，要求勾缝砂浆采用细砂和较小的水灰比，其灰砂比控制在

1:1～1:2之间。勾缝应保持块石砌合的自然接缝。抹面要厚度均匀，表面平顺光滑。 

（2）砖砌体砌筑 

采用 M7.5或 M10水泥砂浆砌筑，砖要提前浇水湿润，砌砖宜采用一铲灰，一块

砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平，要跟线，“上

跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。 灰缝宽度控制在 10mm左右。不得用过夜砂浆，

应随砌随将舌头灰刮尽。在转角处沿墙高间距不超过 50cm设拉结筋，采用 Φ6钢筋

两道，每边伸入墙体不小于 1m。砌筑过程中预留线槽、线盒，避免凿槽、凿洞。安

装过梁其标高、位置及型号必须准确，坐灰饱满。 

4、管道工程 

（1）管道基础及接口 
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钢筋混凝土管道基础采用120°砂石基础。管道沟槽土基承载力小于100Kpa时，

可采用深挖 50cm并掺灰或换填级配砂石的处理措施。基础形式见管道开挖、回填图。

经项目监理验槽合格后，进行砂垫层填筑，管道砂基础按设计要求铺设，厚度不得小

于设计规定，填筑至管外底设计高程处，用小型振动碾进行夯实并达到设计密实度。 

（2）管道安装 

1）材料：天然级配砂石，其最大粒径≤32mm；中砂、粗砂；碎石，其最大粒径

≤25mm。 

2）做法：下管前检查沟槽及槽基，并按《北京市给水排水管道工程施工技术规

程》中 6.1.4、6.1.5、6.1.6条有关规定执行；安装前先挖工作坑，其尺寸满足安装

要求，且使管身与砂砾层接触均匀；接口前将承口内部和插口外部清刷干净，将胶圈

套在插口端部。胶圈保持平正，无扭曲现象；其余按《北京市给水排水管道工程施工

技术规程》中相应条款执行。 

（3）管道回填 

1）回填前将土中的碎块、石块及大于 10cm 的硬土块捡出，不得回填腐植土及杂

植土。 

2）沟槽两侧及检查井四周同时回填，高差不超过 30cm，填土时不得将土直接砸

到柔性接口上。 

3）在原有地下管线下面回填时，与有关单位联系，采取适当方法回填，或采用

必要的防护措施，以防原有管线下沉。 

4）管顶以上 150cm 以外时采用压路机碾压，每层厚度 20cm，达到当年修路标准。 

5、钢闸门除锈防腐 

（1）除锈方法 

水工钢闸门手动工具和电动工具联合除锈，首先用锤头等钝器敲击钢闸门表面

的厚锈皮，然后用电动磨光机打去钢闸门表面松动的氧化皮、疏松的锈和旧涂层，闸

门表面电动工具不能达到的地方，再用钢丝刷手工补充清理。在涂刷底层防腐漆前，

再用电动钢丝刷打磨一遍，并用洁布擦拭，以除去灰层和其它残留物。 

手工和动力工具除锈后的标准应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》
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（GB8923-88）的 St3级（非常彻底的手工和动力工具除锈），即钢材表面应无可见

的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，除锈应比

St2更为彻底，底材显露部分的表面应具有金属光泽。 

（2）底层 

在底层喷涂环氧富锌底漆前，先用树脂胶泥将闸门表面的深锈蚀麻点缺陷修补

平整，固化后开始喷涂（或涂刷）环氧富锌防锈底漆，涂刷工艺同一般的油漆喷涂（涂

刷），喷涂均匀。底层喷涂 2道，干膜最小厚度不小于 80微米。涂装间隔最短 24小

时，喷涂（或涂刷）适宜温度为 15~25℃之间，最低不能低于 5℃。 

（3）中间层 

在中间层喷涂环氧云铁中间漆，涂刷工艺同一般的油漆喷涂（涂刷），喷涂均匀。

中间层喷涂 2 道，干膜最小厚度不小于 80 微米。涂装间隔最短 24 小时，喷涂（或

涂刷）适宜温度为 15~25℃之间，最低不能低于 5℃。 

（4）面层 

在喷涂（或涂刷）环保型环氧面漆前将漆搅拌均匀，混合比率，甲组：乙组（固

化剂）=4：1（重量比），混合使用时间 4h；滚涂/刷涂用 PR104 环氧稀释剂，稀释

量 5%（以油漆重量计）；无空气喷涂用 PR104 环氧稀释剂，稀 释 量  5-8%

（以油漆重量计），喷嘴口径  0.2-0.4mm，喷出压力  15-20Mpa（约 150-

200kg/cm2）；空气喷涂用 PR104 环氧稀释剂，稀 释 量  10-20%（以油漆重量

计），喷嘴口径  2.0-2.5mm，空气压力  0.3-0.4Mpa（约 3-4kg/ cm2）。然后

喷涂（或涂刷）环保型环氧面漆（按需要颜色选购），涂刷工艺同一般的油漆喷涂（涂

刷），涂刷均匀。面层喷涂 2道，干膜最小厚度不小于 80μm。每道涂层涂装间隔为

24小时，整个涂层完成后，应有一周的保养期。理论涂布率 12平方米/公升。 

5.4施工交通运输 

本工程位于潮白河段，两岸有多条城市主干道通往项目区域，并且河道运行多

年，沿河两岸修建了便利的交通道路，工程施工可利用以上道路通行，交通条件便利，

交通运输方便，施工期间拟通过现有道路将主要物资、机械运抵施工现场。 

5.5施工总布置 

由于本项目施工区过于分散，可结合潮白河各管理段，在项目位置附近布置施工
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场地，以满足施工生产工作的需要。原则上在潮白河管理范围内设置。 

5.6施工总进度 

由于本项目工程性质所致，计划总工期为 6 个月，约 183日历天。 
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6安全文明施工及环境保护措施 

6.1安全文明施工 

在施工现场管理中，采取各种措施，按现代化施工的客观要求组织施工，做

好安全文明施工，使施工现场保持良好的施工环境和施工秩序。 

1.安全管理 

工程进入施工阶段，必须严格要求施工单位建立健全安全生产管理制度，建

立健全安全责任制度，制定各工种安全技术操作规程。按规定配备专（兼）职安

全员。 

（1）目标管理 

制定安全管理目标，安全达标、文明施工必须达到北京市安全文明工地标准。 

（2）审查施工组织设计 

施工组织设计中必须有安全措施。施工组织设计经过相关编制、审核、批准

签署。专业性较强的项目，单独编制专项安全施工组织设计。安全措施全面，有

针对性，有落实。 

（3）分部（分项）工程安全技术交底 

在工程开工前或各工种进场施工时，施工单位必须对新进场的工人进行安全

文明施工技术交底，并有书面安全技术交底。安全技术交底针对性强，全面并履

行签字手续。 

（4）安全检查 

制定定期安全检查制度。安全检查有记录，检查出事故隐患需及时整改，做

到定人，定时间，定措施。 

（5）安全教育 

建立安全教育制度。新职工应进行安全教育。做到现场职工人人懂工程安全

技术操作规程。施工管理人员和专职安全员按规定进行年度培训考核。 

（6）特种作业持证上岗 

特种作业人员应经专业培训后，方能从事特种作业。特种作业人员应持证上

岗。 

（7）安全标志 
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应有现场安全标志布置总平面图。现场应按安全标志总平面图设置安全标志。

对重大危险源，应作明确标识和悬挂警示牌。 

2.文明施工 

（1）工地围挡 

主要路段的工地周围设置高于 2m 的围挡，一般路段的工地周围设置高于

1.8m的围挡。围挡沿工地四周连续设置，围挡材料应坚固、稳定、整洁、美观。 

（2）封闭管理 

现场施工进出口有大门，有门卫和门卫制度。门头设置企业标志，进入施工

现场应佩戴工作卡。 

（3）施工现场 

工地地面应道路畅通。设置排水设施，排水畅通。防止泥浆、污水、废水等

外流或堵塞下水道和排水河道，采取措施保障畅通。工地无积水。 

（4）材料堆放 

建筑材料、构件、工具按总平面图布局堆放。堆料应挂名称、品种、规格等

标牌，堆放整齐。做到工完场地清。建筑垃圾堆放整齐，标出名称品种，并及时

运弃消纳。易燃易爆物品分类存放。 

（5）现场住宿 

在建工程不得兼作住宿。施工作业区与办公、生活区应有明显划分。宿舍周

围环境应卫生、安全。 

（6）现场防火 

消防有措施、有制度、有消防灭火器材。灭火器材配置合理。有消防水源或

能满足消防要求。有动火审批手续和动火监护。 

（7）施工现场标牌 

现场大门口要挂七牌两图（可根据当地要求）。工程概况牌，管理人员名单

及监督电话牌，消防保卫牌，安全生产牌，文明施工牌，入场须知牌；施工现场

平面图、施工现场立面图。标牌规范整齐，有安全标语。有宣传栏、读报栏、黑

板报等。 

3.施工用电 

必须严格审查施工单位报审的临时用电施工组织设计，并做到以下几点： 

（1）外电保护 
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小于安全距离 6m应有防护措施。距在建工程大于 6m做警示防护。搭竹竿栅

栏，设红灯红旗。 

（2）接地与接零保护系统 

工作接地与重复接地应符合要求。接地 102多股黄绿双色软铜线；变压器中

性点接地由电业局做；接地体采用角钢，入土深度不小于 2m，接地电阻不小于

10Ω。采用 TN—S 系统/三相五线制：三根相线（ABC），一根工作零线（N），

一根保护零线（PE）。 

（3）配电箱开关箱 

应符合“三级配电两级保护”要求设置总配电箱、分配电箱、开关箱、总漏

电保护器、末级漏电保护器等。配电箱应有合格证、准用证。配电箱内开关电器

应完好无损、接线正确，漏电开关灵敏可靠。线路标记清楚齐全。配电箱安装位

置符合要求，周围无杂物。配电箱有门有锁有防。开关箱与用电设备实行“一机

一闸一箱一漏”。 

（4）现场照明 

照明未用回路有漏电保护。灯具金属外壳做接零保护。室内线路及灯具安装

高度低于 2.4m使用安全电压供电。潮湿作业使用 36V以下安全电压，线路齐整，

接头处绝缘包扎。手持照明灯应使用 36V以下电源供电。 

（5）配电线路 

线路过道有保护。电杆、横担符合要求。架空高度 2.5m 加瓷瓶。电缆使用

五芯电缆，埋设深度 70cm，过道电缆加保护管，埋地敷设，铺砂盖砖。 

（6）变配电装置 

应符合安全规定。 

（7）用电档案 

有专项用电施工组织设计。有接地电阻摇测记录。有电工巡视记录，填写应

字迹清楚。档案整齐，内容全，专人管理。 

6.2环境保护措施 

环境保护是我国的一项基本国策。在施工过程中，采取措施，按照国家、地

方法规和行业、企业要求，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废水、废气、固

体废弃物以及噪声、振动等对环境的污染和危害，同时要防止水土流失。保护和
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改善施工环境，保证人们身体健康，消除外部干扰，保证顺利进行。 

环境保护的措施及具体做法： 

①实行环保目标责任制； 

②加强检查和监控工作； 

③对要保护和改善的施工现场环境，进行综合治理； 

④严格执行国家的法律、法规，统筹安排，合理布置，综合治理； 

⑤施工前应制定施工期间环境保护措施，防止大气污染、水源污染和噪声污

染； 

⑥施工废弃物采取措施集中外运到指定地点，避免阻塞河沟、污染水源。如

无法及时处理或运走，则必须设法防止散失； 

⑦施工中所产生的污水或废水，集中处理，不能随意排放； 

⑧对工程范围以外的土地及植被应注意保护，未经工程师批准，不得随意堆

置废方和挖掘。 

7结论与建议 

7.1结论  

潮白河水工建筑物维修养护项目的实施，有效的改善了管理站环境，完善了

水工设施，消除了安全隐患，保证了河道的正常运行，保障了水利工程设施设备

的安全运行。同时为当地居民生产和出行提供便捷条件，保障了亲水市民的安全，

提升了河道景观，美化了河道环境，促进了沿河地区经济发展。 

7.2建议 

（1）工程项目实施对河道行洪、供水提供了有利的安全保障，也对当地社

会经济环境产生的效益显著，建议尽快实施。 

（2）工程建成后要加强管理，让工程项目能更好的发挥效益。 

 

附件：工程量清单（另外提供） 

附件：图纸（另外提供） 
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第五章  合同草案条款 

（本合同模板仅供参考，最终合同文本以双方最终签订为准） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建设工程合同 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

项目名称：水利工程日常维修养护费-水利工程及设备设施维修养

护工程 

发包人：北京市水利工程管理中心     

承包人：                           

本合同为中小企业预留合同 
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第 1 节  通用合同条款 

1.一般约定 

1.1 词语定义 

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 

1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、

通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。 

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。 

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。 

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。 

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，

包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。 

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其

他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效

力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的

投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行

施工的依据，亦不能直接用于施工。 

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明

价格的工程量清单。 

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 

1.1.2 合同当事人和人员 

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。 

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。 

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。 

1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包

合同的分包人。 

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。 

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。 

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 
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1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。 

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。 

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他

类似的设备和装置。 

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和

材料。 

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。 

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场

地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。 

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。 

1.1.4 日期 

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。 

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。 

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和

第 11.6 款约定所作的变更。 

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日期以

合同工程完工证书中写明的日期为准。 

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3

款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。 

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。 

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。

期限最后一天的截止时间为当天 24：00。 

1.1.5 合同价格和费用 

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。 

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期（工程质量保修期）内的全部承包工

作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，

但不包括利润。 

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预

见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。 

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设

备以及专业工程的金额。 
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1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。 

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期（工程质量保修期）

内履行缺陷修复义务的金额。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.2 语言文字 

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

1.3 法律 

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法

规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 

1.4 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优

先顺序如下： 

    （1）合同协议书； 

    （2）中标通知书； 

    （3）投标函及投标函附录； 

    （4）专用合同条款； 

    （5）通用合同条款； 

（6）技术标准和要求； 

（7）图纸； 

    （8）已标价工程量清单； 

    （9）其他合同文件。 

1.5 合同协议书 

    承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，

发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。 

1.6 图纸和承包人文件 

1.6.1 图纸的提供 

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包

括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款

的约定办理。 

1.6.2 承包人提供的文件 

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监
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理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。 

1.6.3 图纸的修改 

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条

款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）

的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。 

1.6.4 图纸的错误 

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。 

1.6.5 图纸和承包人文件的保管 

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定

内容的图纸和承包人文件。 

1.7 联络 

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均

应采用书面形式。 

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往

函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在

技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。 

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，

由此造成的后果由责任方负责。 

1.8 转让 

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三

人，也不得全部或部分转移合同义务。 

1.9 严禁贿赂 

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对

方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

1.10 化石、文物 

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或

物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或

损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文

物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。 

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相

应的法律责任。 

1.11 专利技术 
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1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知

识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。 

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。 

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄

露给他人。 

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包

人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。 

1.12 图纸和文件的保密 

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开

发表与引用。 

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公

开发表与引用。 

2.发包人义务 

2.1 遵守法律 

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何

责任。 

2.2 发出开工通知 

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。 

2.3 提供施工场地 

2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承

包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指

明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。 

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。 

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人

提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的

真实、准确、完整。 

2.4 协助承包人办理证件和批件 

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 

2.5 组织设计交底 

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 

2.6 支付合同价款 
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发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.7 组织竣工验收（组织法人验收） 

发包人应按合同约定及时组织法人验收。 

2.8 其他义务 

其他义务在专用合同条款中补充约定。 

3.监理人 

3.1 监理人的职责和权力 

3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当

监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责

任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包

人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知承包

人。 

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包

入和承包人的权利、义务和责任。 

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、

材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 

3.2 总监理工程师 

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调

离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。 

3.3 监理人员 

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应

将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视

为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项

授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。 

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提

出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权

利。 

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，

总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的

权力授权或委托给其他监理人员。 

3.4 监理人的指示 
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3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机

构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。 

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处

理。 

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照

执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书

面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。 

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。 

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工

期延误的，由发包人承担赔偿责任。 

3.5 商定或确定 

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事

人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。 

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定

有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执

行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。 

4.承包人 

4.1 承包人的一般义务 

4.1.1 遵守法律 

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何

责任。 

4.1.2 依法纳税 

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。 

4.1.3 完成各项承包工作 

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中

的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、

施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆

除。 

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责 

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所

有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。 

4.1.5 保证工程施工和人员的安全 

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防
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止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。 

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害 

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网

等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他

人作业或生活的，应承担相应责任。 

4.1.8 为他人提供方便 

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的

条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确

定。 

4.1.9 工程的维护和照管 

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工

证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交

给发包人为止。 

4.1.10 其他义务 

其他义务在专用合同条款中补充约定。 

4.2 履约担保 

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完

工证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。 

4.3 分包 

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转

包给第三人。 

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人

同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。 

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。 

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。 

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承

包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人

力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。 

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公

共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包



 

94 

 

人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指

定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。 

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包

人负责，承包人不对此承担责任。 

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各

项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人

应将分包合同副本提交发包人和监理人。 

4.3.9 除 4.3.7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部

责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。 

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。 

4.4 联合体 

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。 

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联

合体协议。 

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。 

4.5 承包人项目经理 

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得

发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先

征得监理人同意，并委派代表代行其职责。 

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。

在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采

取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。 

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项

目经理或其授权代表签字。 

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围

通知监理人。 

4.6 承包人人员的管理 

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安

排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工

种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。 

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员： 

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工； 

（2）具有相应施工经验的技术人员； 
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（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。 

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技

术骨干时，应取得监理人的同意。 

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，

可进行现场考核。 

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员 

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不

端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。 

4.8 保障承包人人员的合法权益 

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工

的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付

酬。 

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远

离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障

高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取

有效措施进行抢救和治疗。 

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。 

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。 

4.9 工程价款应专款专用 

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。 

4.10 承包人现场查勘 

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。

但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。 

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、

风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计

了应承担的责任和风险。 

4.11 不利物质条件 

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条

件造成施工受阻。 

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监
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理人。承包人有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在

分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第 15 条的

约定办理。 

5.材料和工程设备 

5.1 承包人提供的材料和工程设备 

5.1.1 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同

工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。 

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货

时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并

满足合同约定的质量标准。 

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证

明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检

验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。 

5.2 发包人提供的材料和工程设备 

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、

价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。 

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照

监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。 

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴

交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、

卸货、运输和保管。 

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或

地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交

货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包

人支付合理利润。 

5.3 材料和工程设备专用于合同工程 

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合

同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。 

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供

货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，

应向监理人提出申请。 
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5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备 

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应

在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并

禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由

此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。 

6.施工设备和临时设施 

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人

设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。 

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由

发包人办理申请手续并承担相应费用。 

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 

6.3 要求承包人增加或更换施工设备 

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增

加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程 

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合

同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。 

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。 

7.交通运输 

7.1 道路通行权和场外设施 

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地

的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发

包人应协助承包人办理上述手续。 

7.2 场内施工道路 

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理

其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、

养护和管理），并承担相应费用。 
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7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包

人使用。 

7.3 场外交通 

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。 

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门

的检查和监督。 

7.4 超大件和超重件的运输 

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人

给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承

担，但专用合同条款另有约定除外。 

7.5 道路和桥梁的损坏责任 

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和

可能引起的赔偿。 

7.6 水路和航空运输 

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船

闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机

等。 

8.测量放线 

8.1 施工控制网 

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后

的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后

的 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承

包人。 

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应

承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程完工后将施工控制网点移交发包人。 

8.2 施工测量 

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物

品。 

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包

人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。 

8.3 基准资料错误的责任 
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发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负

责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当

承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述

基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。 

8.4 监理人使用施工控制网 

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。 

8.5 补充地质勘探 

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料；承包人为

本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，

上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，

其费用由承包人承担。 

9.施工安全、治安保卫和环境保护 

9.1 发包人的施工安全责任 

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制

性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承

包人应负的安全责任。 

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人

员工伤的，应由承包人承担责任。 

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失： 

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。 

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内

供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料、拟建工程

可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术

规程的要求。 

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全

施工措施所需费用。 

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生

产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。 

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备案资料。 

9.2 承包人的施工安全责任 

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和
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要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人

审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。 

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料

和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。 

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，

加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好

安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。 

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同

价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定

或确定。 

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包

人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。 

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责

赔偿。 

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 

9.2.9 承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操

作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，

并做好安全检查记录。 

9.2.10 承包人应当设立安全生产管理机构，施工现场必须有专职安全生产管理人员。 

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。 

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；对专用合同条款约

定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准；对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专

家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。 

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单

位进行验收。 

9.3 治安保卫 

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统

一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好

包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制

定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械

斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助
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当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。 

9.4 环境保护 

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反

法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。 

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。 

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。

因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、

危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。 

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行

水土保护，避免因施工造成的地质灾害。 

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。 

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉

尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。 

9.5 事故处理 

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处

置指挥部。 

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组

织演练。 

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发

包人备案。 

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。 

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。 

9.6 水土保持 

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。 

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，

并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。 

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的水土保持要求。 

9.7 文明工地 

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设

工地的规划和办法。 

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标

价工程量清单中。 



 

102 

 

9.8 防汛度汛 

9.8.1 发包人组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。 

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报送发包人批准后

实施。 

10.进度计划 

10.1 合同进度计划 

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细

的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的

期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计

划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工

程或分部工程进度计划，报监理人审批。 

10.2 合同进度计划的修订 

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内

向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应

在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指

示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监

理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。 

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包

人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包

人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第

11.5 款的约定办理。 

10.3 单位工程进度计划 

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制

要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。 

10.4 提交资金流估算表   

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理

人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人

参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。 

                      资金流估算表（参考格式）           金额单位 

年 月 
工程 

预付款 

完成工作

量付款 

质量保证

金扣留 

材料款 

扣除 

预付款 

扣还 
其他 应收款 

累计 

应收款 
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11.开工和竣工（完工） 

11.1 开工 

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人

同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。 

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后

执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施

工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。 

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人

应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工

期。 

11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人

在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时

进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。 

11.2 竣工（完工） 

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证

书中明确。 

11.3 发包人的工期延误 

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期

和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。 

（1）增加合同工作内容； 

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性； 

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； 

（4）因发包人原因导致的暂停施工； 

（5）提供图纸延误； 

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款； 

（7）发包人造成工期延误的其他原因。 

11.4 异常恶劣的气候条件 

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条

款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及

时安排复工。 

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条

款第 21.3 款的约定协商处理。 
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11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。 

11.5 承包人的工期延误 

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同

工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工

期延误，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包

人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 

11.6 工期提前 

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监

理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增

加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括： 

（1）提前的时间和修订后的进度计划； 

（2）承包人的赶工措施； 

（3）发包人为赶工提供的条件； 

（4）赶工费用（包括利润和奖金）。 

12.暂停施工 

12.1 承包人暂停施工的责任 

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担： 

（1）承包人违约引起的暂停施工； 

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；  

（3）承包人擅自暂停施工； 

（4）承包人其他原因引起的暂停施工； 

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。 

12.2 发包人暂停施工的责任 

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增

加费用，并支付合理利润。 

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任： 

（1）由于发包人违约引起的暂停施工； 

（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工； 

（3）专用合同条款中约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。 

12.3 监理人暂停施工指示 

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
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不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。 

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人

可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内

予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。 

12.4 暂停施工后的复工 

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当

工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人

指定的期限内复工。 

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无

法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 

12.5 暂停施工持续 56 天以上 

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款

的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工

的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受

影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，

应按第 22.2 款的规定办理。 

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取

有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。 

13.工程质量 

13.1 工程质量要求 

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。 

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符

合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。 

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成

的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

13.2 承包人的质量管理 

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检

查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施

文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，

提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。 

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行

规范和操作规程。 



 

106 

 

13.3 承包人的质量检查 

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检

查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。 

13.4 监理人的质量检查 

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监

理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方

进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量

和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理

人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。 

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查 

13.5.1 通知监理人检查 

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。

承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量

符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承

包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。 

13.5.2 监理人未到场检查 

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖

工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3

项的约定重新检查。 

13.5.3 监理人重新检查 

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包

人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原

状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支

付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由

承包人承担。 

13.5.4 承包人私自覆盖 

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测

或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

13.6 清除不合格工程 

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合

格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标

准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，
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发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

13.7 质量评定 

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工

程和关键部位单元工程。 

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目

划分需要调整时，承包人应报发包人确认。 

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。 

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合

格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填

写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。 

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定

完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。 

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定

完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。 

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。 

13.8 质量事故处理 

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。 

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。 

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行

相关手续。 

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历

次质量缺陷处理的备案资料。 

14.试验和检验 

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工

程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进

行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检

验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。 

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求

承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明

该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人

承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加
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的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复

核。 

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人

按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有

关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。 

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包

人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。 

14.2 现场材料试验 

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人

员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。 

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程

质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。 

14.3 现场工艺试验 

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必

要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。 

15.变更 

15.1 变更的范围和内容 

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。 

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施； 

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性； 

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸； 

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序； 

（5）为完成工程需要追加的额外工作； 

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。 

上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定

的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。 

15.2 变更权 

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指

示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 

15.3 变更程序 

15.3.1 变更的提出 
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（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。

变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更

意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和完工时间等内容的实施方案。发包人

同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。 

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发

出变更指示。 

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情

形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。

监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议

后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。 

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原

因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。 

15.3.2 变更估价 

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，

向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组

成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。 

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求

承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。 

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第

15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。 

15.3.3 变更指示 

（1）变更指示只能由监理人发出。 

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并

附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。 

15.4 变更的估价原则 

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。 

15.4.1 己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。 

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似

子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。 

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5

款商定或确定变更工作的单价。 

15.5 承包人的合理化建议 

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，
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均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以

及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳

并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。 

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人

可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。 

15.6 暂列金额 

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。 

15.7 计日工 

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列

入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。 

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过

程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批： 

（1）工作名称、内容和数量； 

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时； 

（3）投入该工作的材料类别和数量； 

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； 

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。 

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包

人同意后列入进度付款。 

15.8 暂估价 

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并

达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明

确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投

标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他

费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利

义务关系在专用合同条款中约定。 

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规

定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程

量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规

模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程

与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 

16.价格调整 
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16.1 物价波动引起的价格调整 

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。 

16.1.1 采用价格指数调整价格差额 

16.1.1.1 价格调整公式 

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定

的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。 

△P= P0｛A+【B1（Ft1/ Fo1）＋B2（Ft2/ Fo2）＋B3（Ft3/ Fo3）＋…＋Bn（Ftn/ Fon）】-1｝ 

式中：△P--需调整的价格差额； 

Po--第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的

金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条

约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内； 

A--定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3……Bn --各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标

总报价中所占的比例； 

Ft1；Ft2；Ft3……Ftn--各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项

约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数； 

Fo1；Fo2；Fo3……Fon --各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。 

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附

录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，

可采用有关部门提供的价格代替。 

16.1.1.2 暂时确定调整差额 

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再

按实际价格指数进行调整。 

16.1.1.3 权重的调整 

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进

行调整。 

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整 

由于承包人原因未在约定的工期内完工的，则对原约定完工日期后继续施工的工程，在使用第

16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中较低的一个作

为现行价格指数。 

16.1.2  采用造价信息调整价格差额 

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照

国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构

发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单
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价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的

依据。 

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。 

16.2 法律变化引起的价格调整 

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外

的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定

需调整的合同价款。 

17.计量与支付 

17.1 计量 

17.1.1 计量单位 

计量采用国家法定的计量单位。 

17.1.2 计量方法 

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。 

17.1.3 计量周期 

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的

支付分解报告确定。 

17.1.4 单价子目的计量 

（1）己标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，

并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。 

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有

关计量资料。 

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，

可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人

要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人

实际完成的工程量。 

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。 

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目

的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确

定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量

视为承包人完成该子目的准确工程量。 

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复

核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 

17.1.5 总价子目的计量 
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 总价子目的分解和计量按照下述约定进行。 

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际

完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。 

（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的 28 天内将各子

目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应

按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款

申请单中。 

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目

标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。 

（4）除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 

17.2 预付款 

17.2.1 预付款 

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施

工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和

预付办法在专用合同条款中约定。 

17.2.2 预付款保函（担保） 

（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第

一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。 

（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。 

（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。 

17.2.3 预付款的扣回与还清 

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书

前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包

人的到期应付款。  

17.3 工程进度付款 

17.3.1 付款周期 

付款周期同计量周期。 

17.3.2 进度付款申请单 

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交

进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包

括下列内容： 

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款； 

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额； 
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（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额； 

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； 

（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金； 

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。 

17.3.3 进度付款证书和支付时间 

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，

提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向

承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作

或义务的相应金额。 

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包

人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人己同意、批准或接受了承包人完成的该部分工

作。 

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定

办理。 

17.3.4 工程进度付款的修正 

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以

修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。 

17.4 质量保证金 

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定

扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证

金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。 

17.4.2 合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5

目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在 30 个工作日内会同承包人按照合同约定

的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给

承包人。 

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人没有完成缺陷责任的，发

包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要

求延长缺陷责任期（工程质量保修期），直至完成剩余工作为止。 

17.5 竣工结算（完工结算） 

17.5.1  竣工（完工）付款申请单 

（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交

完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发
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包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。 

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人

和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。 

17.5.2  竣工（完工）付款证书及支付时间 

（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支

付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承

包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为

承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见

的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 

（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不

按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。 

（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已

同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。 

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。 

17.6 最终结清 

17.6.1 最终结清申请单 

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。

提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。 

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承

包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。 

17.6.2 最终结清证书和支付时间 

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价

款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包

人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最

终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应

支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不

按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。 

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。 

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。 

17.7 竣工财务决算 

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算

编制所需的相关材料。 



 

116 

 

17.8 审计 

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。 

18.竣工验收（验收） 

18.1 验收工作分类 

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同

条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府

验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。 

18.2 分部工程验收 

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请

报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。 

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验

收工作组。 

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工

程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。 

18.3 单位工程验收 

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请

报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。 

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。 

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工

程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。 

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。  

18.4 合同工程完工验收 

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请

报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。 

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。 

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完

成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。 

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方

交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。

工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工

场地清理以及提交有关资料后，发包人应在 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。 

18.5 阶段验收 
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18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶

段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。 

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。 

18.6 专项验收 

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验

收的具体类别在专用合同条款中约定。 

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。 

18.7 竣工验收 

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。 

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预

验收和竣工验收。 

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。 

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的

除外。 

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理

情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。 

18.8 施工期运行 

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工

期运行的，经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投

入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。 

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。 

18.9 试运行  

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行

所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。 

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。

由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产

生的费用，并支付承包人合理利润。 

18.10 竣工（完工）清场 

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。 

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托

其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。 

18.11 施工队伍的撤离 
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合同工程完工证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内

继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工

场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备

应全部撤离施工场地。 

19.缺陷责任与保修责任 

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间 

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后

开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，

其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其

缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期

（工程质量保修期）的期限在专用条款中约定。 

19.2 缺陷责任 

19.2.1 承包人应在缺陷责任期（工程质量保修期）内对已交付使用的工程承担缺陷责任。 

19.2.2 缺陷责任期（工程质量保修期）内，发包人对己接收使用的工程负责日常维护工作。发包人

在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应

负责修复，直至检验合格为止。 

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承

包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支

付承包人合理利润。 

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利

润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。 

19.3 缺陷责任期（工程质量保修期）的延长 

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检

查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期（工程质量保修期），但缺陷责任

期（工程质量保修期）最长不超过 2 年。 

19.4 进一步试验和试运行 

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新

进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 

19.5 承包人的进入权 

缺陷责任期（工程质量保修期）内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守

发包人的保安和保密规定。 

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书） 
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合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包

人递交工程质量保修书。 

缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任

终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。 

19.7 保修责任 

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修

期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的

起算日期相应提前。 

20.保险 

20.1 工程保险 

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保

建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内

容在专用合同条款中约定。 

20.2 人员工伤事故的保险 

20.2.1 承包人员工伤事故的保险 

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，

并要求其分包人也进行此项保险。 

20.2.2 发包人员工伤事故的保险 

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，

并要求其监理人也进行此项保险。 

20.3 人身意外伤害险 

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，

并要求其监理人也进行此项保险。 

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，

并要求其分包人也进行此项保险。 

20.4 第三者责任险 

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及

毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费

用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。 

20.4.2 在工程质量保修责任终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1

项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。 

20.5 其他保险 
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除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。 

20.6 对各项保险的一般要求 

20.6.1 保险凭证 

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险

单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。 

20.6.2 保险合同条款的变动 

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，

承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。 

20.6.3 持续保险 

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条

款要求持续保险。 

20.6.4 保险金不足的补偿 

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中

约定。 

20.6.5 未按约定投保的补救 

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一

方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。 

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人

的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。 

20.6.6 报告义务 

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。 

20.7 风险责任的转移 

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责

任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏

情形除外。 

21.不可抗力 

21.1 不可抗力的确认 

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不

能克服的自然灾害和社会突发性事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条

款约定的其他情形。 

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的

证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发

生争议时，按第 24 条的约定办理。 
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21.2 不可抗力的通知 

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方

当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。 

21.3 不可抗力后果及其处理 

21.3.1 不可抗力造成损害的责任 

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延

误等后果，由合同双方按以下原则承担： 

（1）永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者

人员伤亡和财产损失由发包人承担； 

（2）承包人设备的损坏由承包人承担； 

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用； 

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的

金额由发包人承担； 

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期完工违约金。发包人要求赶工的，

承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力 

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。 

21.3.3 避免和减少不可抗力损失 

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采

取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

21.3.4 因不可抗力解除合同 

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包

人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，

不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由

责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。 

22.违约 

22.1 承包人违约 

22.1.1 承包人违约的情形 

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约： 

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或

私自将合同的全部或部分义务转移给其他人； 
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（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工

场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地； 

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又

拒绝清除不合格工程； 

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误； 

（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容

或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补； 

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同； 

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。 

22.1.2 对承包人违约的处理 

（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按

有关法律处理。 

（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通

知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。 

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复

工通知复工。 

22.1.3 承包人违约解除合同 

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通

知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继

续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动

不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。 

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清 

（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提

供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包

人应支付的违约金。 

（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损

失。 

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。 

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。 

22.1.5 协议利益的转让 

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货

协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。 

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救 
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在工程实施期间或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生危及工程安全的事件，监理人通知承

包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢

救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。 

22.2 发包人违约 

22.2.1 发包人违约的情形 

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约： 

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，

导致付款延误的； 

（2）发包人原因造成停工的； 

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； 

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的； 

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。 

22.2.2 承包人有权暂停施工 

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采

取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停

施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

22.2.3 发包人违约解除合同 

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。 

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发

出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约

定享有的索赔权利。 

22.2.4 解除合同后的付款 

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在

此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证： 

（1）合同解除日以前所完成工作的价款； 

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，

该材料、工程设备和其他物品归发包人所有； 

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额； 

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额； 

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失； 

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。 

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿

还给发包人的各项金额。 

22.2.5 解除合同后的承包人撤离 
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因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工

作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约

定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 

22.3 第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。

一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 

23.索赔 

23.1 承包人索赔的提出 

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提

出索赔： 

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并

说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和

（或）延长工期的权利； 

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书

应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影

响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数； 

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要

求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 

23.2 承包人索赔处理程序 

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记

录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。 

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知

书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。 

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承

包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。 

23.3 承包人提出索赔的期限 

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证

书颁发前所发生的任何索赔。 

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发

生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 

23.4 发包人的索赔 
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23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）

延长缺陷责任期（工程质量保修期）的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约

定相同，延长缺陷责任期（工程质量保修期）的通知应在缺陷责任期（工程质量保修期）届满前发

出。 

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期（工程质

量保修期）的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承

包人以其他方式支付给发包人。 

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14

天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的 14 天

内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索

赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定办理。 

24.争议的解决 

24.l 争议的解决方式 

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同

当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中

约定下列一种方式解决。 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 

24.2 友好解决 

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均

可共同努力友好协商解决争议。 

24.3 争议评审 

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评

审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。 

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的

文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。 

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并

附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。 

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和

有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。 

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情

况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总

监理工程师的确定执行。 
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24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后

作为合同的补充文件，并遵照执行。 

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14

天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程

师的确定执行。 

24.4 仲裁  

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。 

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉

讼。 

第 2 节  专用合同条款 

1.一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.2 合同当事人和人员 

1.1.2.2 发包人：           北京市水利工程管理中心       。 

发包人现场代表：                                  。 

1.1.2.3 承包人：         （签约后填入承包人的名称）         。 

1.1.2.5 分包人：                     /                      。 

1.1.2.6 监理人：                     /                       。 

1.1.4 日期 

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期及养护期）：  12 个月    。 

1.4 合同文件的优先顺序 

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是： 

（1）合同协议书（包括补充协议）； 

（2）中标通知书； 

（3）中标人对投标文件所做出的澄清或说明； 

（4）投标函及投标函附录； 

（5）专用合同条款； 

（6）通用合同条款； 

（7）技术标准和要求（合同技术条款）； 

（8）已标价的工程量清单； 

（9）工程建设项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书和北京市工程建设

项目保障农民工工资支付工作承诺书、扬尘污染防治工作承诺书、农民工工资支付协议； 
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（11）经双方确认进入合同的其他文件。 

1.7 联络 

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 发包人和承包人现场

管理机构所在地 。 

2.发包人义务 

发包人以日常考核的方式对项目施工情况进行检查和监督，考核内容包括施工质量、响应时间、

施工人员持证上岗、安全措施和水源保护措施等，每月汇总日常考核得分。 

2.3 提供施工场地 

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：由发包人及时提供给承包人。 

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人自行确定。 

2.8 其他义务 

（1）发包人应加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督。 

（2）发包人应在开工前按照就近原则选择建筑垃圾消纳场所，与其签订消纳处置协议；选择有

资质的建筑垃圾运输服务单位，签订运输服务合同，要求运输服务单位将建筑垃圾交给与发包人签

订消纳处置协议的消纳场所；涉及在施工现场作业的，要求运输服务单位服从承包人的现场管理；

持建筑垃圾治理方案、消纳处置协议和运输服务合同向所在地的区城市管理部门备案建筑垃圾消纳

情况。垃圾运输及消纳费用由承包人承担，包含在投标报价中。 

3.监理人 

3.1 监理人的职责和权力 

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围： 

（1）按第 4.3 款约定，批准工程的分包； 

（2）按第 4.5款和 4.6款的规定，批准人员的更换； 

（3）按第 11.3款、第 11.4款的规定，确定延长工期； 

（4）按第 12.3款的规定，作出暂停施工的指示； 

（5）按第 15条的规定，作出任何变更； 

（6）按第 15.6款的规定，确定暂列金额的使用； 

（7）按第 23.2款的规定，作出索赔的处理； 

（8）合同范围变更以及重大技术变更； 

（9）采用新技术、新材料、新工艺。 

4.承包人 
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4.1 承包人的一般义务 

4.1.10 其他义务 

（1）承包人应在发包人发出开工指令后 3 个工作日内进入维修养护现场，完成维修养护准备工

作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同约定、技术要求和发包人实际

需求开展维修养护作业，做好记录和总结，保质、保量、按期、安全地完成维修养护任务。 

（2）承包人应按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。维修养护方案

中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。每月 5 日前制定月维修养护工

作计划及编制月维修养护工作总结报发包人。 

（3）合同实施过程中，承包人应自觉接受发包人的日常管理、检查和考核，签字确认考核结果，

并按发包人的考核结果和相关要求进行整改。 

（4）承包人应严格遵守水源保护、环境保护法律法规及相关政策规定，不得从事污染水体和污

染环境的各种活动，否则引起一切后果均由承包人承担。 

（5）承包人维护期间，所涉及工作车辆、船只、维护设备、工具，由承包人自行解决。 

（6）本工程在设计度汛标准内的安全度汛由承包人负责，并承担由此发生的一切费用。 

（7）承包人应按照北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，在

相关区域禁止使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘

装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等），否则，将

自行承担相应法律后果和一切处罚。工程开工前及实施过程中，承包人应做好非道路移动机械的维

护保养，其一切费用包含在相应工程项目总价或单价中。 

（8）承包人应按照《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的要求，使用在本市

进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械，否则，将自行承担相应法律后果和一切处罚。 

（9）承包人应加强扬尘污染防治技术措施应用。承包人应按照国家及北京市的有关规定，制定

切实可行的扬尘污染防治措施，全面负责施工现场扬尘污染防治工作。工程实施过程中，接受有关

部门的监督管理。同时，承包人对违反有关规定，造成扬尘污染防治工作不力的，也应接受有关部

门依法做出的相应处罚。 

（10）承包人应严格执行北京市交通委员会、北京市城市管理委员会等有关部门对运输车辆、

建筑垃圾管理的有关规定及要求。 

（11）承包人应认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》（国务院第 724 号令）、《工程建

设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53 号）、《工程建设领域农民工工

资保证金规定》（人社部〔2021〕65 号）、《北京市人民政府关于健全完善保障农民工工资支付制

度机制建设的意见》（京政发〔2020〕26 号）、《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管

理办法》（京人社监发[2021]12 号）、《北京市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（京人社

监发〔2021〕36 号）、《北京市水务局关于转发<工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法>

的通知》和《北京市水务局关于转发<工程建设领域农民工工资保证金规定>的通知》等国家、行业
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和北京市的有关规定，严格保障农民工合法权益，不拖欠农民工工资。设立农民工实名制、工资保

证金、工资专户，实行银行代发等，并接受发包人或有关部门的监管。承包人未按要求执行有关规

定的，不得进入施工现场。承包人应按照北京市水务局《关于转发<劳动合同示范文本>的通知》（详

见北京市水务局官网通知公告栏）要求，使用示范文本规范劳动合同签订。 

（12）依据《关于做好本市公路水运水利机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（京人

社工发〔2018〕229 号）的有关规定，承包人在进场施工前，应向行业主管部门或监管部门提交《社

会保险登记证》，作为保证工程施工安全的具体措施。 

（13）承包人应执行《北京市水务局关于印发试行<北京市水务工程施工现场安全文明标准化创

建指引（2022 版）>的通知》（京水务安[2023]2 号）的有关规定，遵守施工现场安全生产和文明施

工标准化管理的有关要求。 

（14）承包人应遵守国家和北京市关于建筑垃圾、生活垃圾分类管理的有关规定和要求，编制

施工现场的建筑垃圾处理方案，明确建筑垃圾运输车辆进出施工现场的管理制度、具体负责人、检

查人员和检查登记方法、投诉举报途径、突发事件处理程序等，并报城市管理部门备案。 

承包人应当按照城市管理部门的规定对建筑垃圾进行资源化利用或者处置，并根据建筑垃圾运

输服务合同的约定，通知建筑垃圾运输服务单位及时清运施工产生的建筑垃圾；对需要在施工现场

贮存的建筑垃圾，应当按照规定采取密闭式垃圾站或者防尘网遮盖等扬尘防治措施。 

（15）承包人应优先采用节能型的施工工艺和高性能用能设备，提高能源利用效率和效益，减

少对环境的影响。 

（16）承包人应严格运输车辆管理，将运输车辆管理纳入项目经理责任制，严禁无准运证、密

闭装置破损、排放不达标的车辆进入工地，严禁超量装载、车身不洁、车轮带泥的车辆驶出工地，

做到“三不进、两不出”（不达标禁止进入工地、无准运证禁止进入工地、密闭装置损坏禁止进入工

地，车厢未密闭禁止驶出工地、车身不洁禁止驶出工地），对施工垃圾装载处置的具体管理负责。 

承包人应统一设置《建筑垃圾处置责任公示牌》，公示建设单位、施工单位、运输企业、现场责

任人、渣土消纳证编号、渣土消纳场所名称、监督电话等内容。 

（17）承包人在有限空间作业前，须编制专题施工方案，制定操作规程，并落实各项防护措施，

经监理人、发包人审查批准后方可实施。 

（18）承包人应严格执行《北京市大气污染防治条例》、《建设工程扬尘污染防治规范》、《建

设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945--2012）、《水利工程绿色施工规

范》（DB11/T 1776--2020）、《北京市建筑垃圾处置管理规定》等有关标准、规范和文件的规定，

做好绿色施工措施。 

（19）承包人应尊重工程所在地的风俗习惯。 

（20）承包人自行考虑施工用水、用电及通讯，费用包含在合同价中。 

（21）按照《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见》（京建发[2018]7 号）的

要求，在技术指标符合设计要求及满足使用功能的前提下，率先在指定工程部位选用建筑废弃物再
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生产品。 

（22）承包人应按照北京市水务局《关于进一步加强水利工程起重机械使用管理的通知》（京

水务安文[2020]38 号）的要求，加强起重机械的使用管理。 

（23）承包人对于施工过程中使用的涂料、清洗剂等须严格执行低挥发性有机化合物（VOCs）

的各项强制性标准。 

（24）按发包人要求设立账户，并接受发包人的监管。 

4.2 履约担保 

通用合同条款不适用。本工程按以下条款执行： 

承包人提供履约保证金：签约合同价的 10%。 

履约担保的形式：银行保函、担保（包括电子保函）、支票、银行汇票、电汇、现金（签订合同

时按照实际递交形式选填）；发包人应在验收合格且资料移交后，将履约保证金退还给承包人。 

本工程履约担保执行《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试行）》的相关规定。 

4.3 分包 

4.3.2 本工程不允许分包。 

4.5 承包人项目经理 

本款补充第 4.5.5 项、4.5.6 项： 

4.5.5 项目经理不得同时在两个及两个以上水利工程担任项目经理。 

4.5.6 承包人须派投标文件中明确的项目经理进驻施工现场。本合同实施期间内项目经理不得更

换，若需更换，须经发包人同意，否则承包人应向发包人支付违约金 5 万元人民币/人次。项目经理

在工程主体施工期间，现场工作天数每月不得少于 21 天，发包人将根据考勤记录进行考评，每差一

天承包人应向发包人支付违约金 5000 元人民币（发包人批准的除外）。 

4.6 承包人人员的管理 

承包人应在合同签订后 3 天内，向发包人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报

告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术

工人的安排状况。承包人应及时向发包人提交施工场地人员变动情况的报告。 

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员

和技术骨干时，应取得发包人的同意。 

承包人须派投标文件中明确的项目经理、技术负责人、安全负责人和特种作业人员进驻施工现

场。签订合同后 3 个工作日内，承包人应将项目经理、技术负责人、安全负责人和特种作业人员的

信息报送发包人备案。在项目实施过程中，承包人应配合发包人对上述人员持证上岗情况进行检查。 

本款补充第 4.6.5 项、第 4.6.6 项、第 4.6.7 项： 

4.6.5 尽管承包人已按约定派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）

质量、安全生产要求时，发包人有权要求承包人继续增派这类人员，并书面通知承包人。承包人在
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接到上述通知后应立即执行发包人的指示，不得无故拖延，否则由此增加的费用和工期延误所造成

的损失由承包人承担。 

4.6.6 承包人须派投标文件中明确的技术负责人进驻施工现场。本合同实施期间内技术负责人不

得更换，承包人如需更换技术负责人，须经发包人书面同意，否则，承包人应向发包人支付违约金 

2 万元人民币/人次。技术负责人在工程主体施工期间，现场工作天数每月不得少于 21 天，发包人将

根据考勤记录进行考评，每差一天承包人应向发包人支付违约金 5000 元人民币（发包人批准的除

外）。 

4.6.7 承包人须派投标文件中明确的其他主要管理人员（包括安全管理人员、质量管理人员）进

驻施工现场。承包人如需更换以上人员，须经发包人书面同意，未经发包人书面同意，本合同实施

期间内上述人员不得更换，否则，承包人应向发包人支付违约金 1 万元人民币/人次。上述人员在工

程施工期间，现场工作天数每月不得少于 21 天，发包人将根据考勤记录进行考评，每差一天承包人

应向发包人支付违约金 1000 元人民币（发包人批准的除外）。 

4.11 不利物质条件 

4.11.1 不利物质条件的范围：本项不作另行约定。 

5.材料和工程设备 

5.2 发包人提供的材料和工程设备 

本款补充第 5.1.4 项、5.1.5 项、5.1.6 项： 

5.1.4 按照建筑外墙涂装、道路、钢结构制造行业等政府投资建设工程推广水性漆替代油性漆的

有关要求，本项目涉及部位须使用水性漆。 

5.1.5 施工过程中使用的涂料、清洗剂等须严格执行《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB 

18582-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）、《建筑类涂料与胶粘剂挥发

性有机化合物含量限值标准》（DB11/1983-2022）强制性标准。 

5.1.6 用于本工程的所有材料、设备均须为国产产品。 

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备 

本款增加第 5.4.4 项 

5.4.4 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又

拒绝清除不合格工程，经过 1 次改正后，仍不符合本合同标准要求的，发包人可通知承包人立即解

除合同。合同的解除并不免除承包方因使用不合格材料或工程设备的违约责任。 

6.施工设备和临时设施 

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

（1）发包人提供的施工设备： 无 。 

（2）发包人提供的临时设施： 无 。 
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7.交通运输 

7.1 道路通行权和场外设施 

7.1.1 道路通行权和场外设施的约定：发包人为承包人施工车辆办理进入施工区域的通行备案；

除备案车辆外，承包人不得带领其他车辆进入发包人工程设施范围。 

7.4 对于超大件和超重件运输的约定：超大件和超重件运输时应符合相关法律和规定，报相关

部门审批，所产生的相关费用由承包人承担。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造

费用和其他有关费用由承包人承担。运输过程中造成对道路、桥梁损坏的，由承包人承担赔偿责任。 

8.测量放线 

8.1 施工控制网 

8.1.1 施工控制网的约定：由承包人负责测设。 

9.施工安全、治安保卫和环境保护 

9.1 发包人的施工安全责任 

9.1.4 发包人提供 设计文件（实施方案）中有关施工安全的 资料，其余资料由承包人负责收集。 

9.2 承包人的施工安全责任 

9.2.2 承包人应特别注意有限空间作业安全，严格按照《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T 

852-2019）及《北京市水务局关于印发<北京市水务行业有限空间作业安全管理规程>的通知》（京

水务安[2022]1 号）中规定的安全措施和标准进行有限空间作业，同时做好施工安全管理工作。 

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：承包人在施工前应按照《水利水电工程施工安全管理导

则》SL721-2015 附录 A 对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案；对于超过一定

规模的危险性较大的单项工程施工单位应组织专家对专项施工方案进行审查论证。 

本款补充： 

9.2.14 承包人在施工前应按照《水利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015 制定杜绝群死、

群伤的重特大事故发生，避免较大事故发生，减少一般事故发生，实现事故死亡率“零”的总体目

标和年度目标。 

承包人应当成立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，并

报发包人备案。 

9.2.15 隐患排查治理：应按规定建立健全事故隐患排查治理制度，开展隐患排查治理，定期公

布隐患治理情况。 

9.2.16 开展风险分级管控：根据水利部、北京市等有关规定，辨识风险、评定风险等级、实施分

级管控。对重大危险源的安全状况进行定期检查、评估和监控，并做好记录。 

9.2.17 合同履行过程中发生的承包人任何人身伤害、安全生产、交通安全事故、财产损失及行政

责任等均由承包人自行承担解决。 
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9.7 文明工地 

9.7.1 本合同文明工地的约定：发包人应在开工前，建立创建文明建设工地的组织机构，制定创

建文明建设工地的规划和办法。 

补充条款：承包人应认真落实环保部门对大气污染治理、工地扬尘抑制等有关规定要求。所需

费用应在《工程量清单》中专项列报（或包含在《工程量清单》相应项目单价或总价中，发包人不另

行支付）。 

补充条款： 

9.7.2 各类工地要做到工地周边围档、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、

渣土车辆密闭运输“百分之百”，对工地出口两侧各 100 米路面实行“三包”（包干净、包秩序、

包美化），专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘。按要求实

现围挡、苫盖、喷淋、运输车辆清洗。所需费用应在《工程量清单》中专项列报（或包含在《工程量

清单》相应项目单价或总价中，发包人不另行支付）。 

承包人应严格执行《北京市大气污染防治条例》、《建设工程扬尘污染防治规范》、《建设工程

施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-- 2012）、《水利工程绿色施工规范》

（DB11/T 1776--2020）、《北京市建筑垃圾处置管理规定》等有关标准、规范和文件的规定，做好

绿色施工措施；满足文明施工相关规范要求，妥善解决施工过程中的扰民及民扰问题。所需费用应

在《工程量清单》中专项列报（或包含在《工程量清单》相应项目单价或总价中，发包人不另行支

付）。 

11.开工和竣工（完工） 

11.4 异常恶劣的气候条件  

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：  

（1）日降雨量大于 50 mm 的雨日连续 3 天以上； 

（2）风速大于 17.2 m/s 的 8 级以上台风灾害； 

（3）日气温超过 38 ℃的高温连续 3 天以上； 

（4）日气温低于 -20 ℃的严寒连续 3 天以上； 

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 30 年一遇 ； 

（6）其他异常恶劣气候条件：    /     。 

11.5 承包人工期延误  

（1）逾期完工违约金计算方法： 每延误工期一天，支付违约金为签约合同价的 1% 。 

（2）逾期完工违约金的总限额为 签约合同价的 10% 。 

11.6 工期提前 

工期提前的奖金约定：     无      。 
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12.暂停施工 

12.1 承包人暂停施工的责任 

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形： 现场气候条件引起的必要停工（第 11.4 款规定的

异常恶劣气候条件除外） 。 

12.2 发包人暂停施工的责任 

（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形：因空气重污染、重要节假日、会议等停工。 

13.工程质量 

13.7 质量评定 

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：执行《水利水电工程施工质量

检验与评定规程》（SL176-2007）等相关规范。 

13.7.7 工程合格标准为：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标

准，优良标准为：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）优良标准。达到优

良的奖金为： 无 。 

13.8 质量事故处理 

13.8.4 本项不作另行约定。 

本款后补充： 

13.8.5 因承包人原因造成地下管线、地上构筑物发生损坏的，由承包人承担相应责任和费用。 

14.试验和检验 

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 

14.1.5 机电设备和金属结构设备进场后的交货检查和验收中，承包人负责 组织发包人进行交货

检查和验收 。 

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：见证取样和送检工作应按照《北京市水

利工程见证取样和送检管理规定》执行。 

15.变更 

15.1 变更的范围和内容 

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的 / ％，关键项目： /，单价调整方

式：单价不予调整。 

本款后补充： 

本项目在实施过程中可能因规划调整发生重大设计变更，承包人应按照本合同条款的规定积极

配合发包人完成变更手续，并承担相应的风险，不得因此索赔或终止合同。 
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15.5 承包人的合理化建议 

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： 无 。 

15.8 暂估价 

15.8.1（1）暂估价项目：  无   。 

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目承包人或分包人时，双方的权利义务关系：无 。 

16.价格调整 

16.1 物价波动引起的价格调整 

物价波动引起的价格调整方式： 不予调整  。 

16.1.2 采用造价信息调整价格差额 

工程造价信息的来源：       /           。 

价格调整的项目和系数：     /           。 

17.计量与支付 

17.2 预付款 

17.2.1  预付款的额度和预付办法： 

签订合同后 14 日内，支付签约合同价款（不含安全文明施工费、农民工工伤保险）的 50%作为

预付款。 

安全文明施工费随预付款支付 50%，不再扣回。签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比

例达到 30%后，发包人应按合同载明的安全文明施工费签约合同价总额预付至 70%，项目完工验收

合格后支付余款。 

农民工工伤保险随预付款一次性全额支付。 

17.2.2  预付款保函（担保） 

通用合同条款不适用。本工程按以下条款执行：本工程不需提交预付款保函。 

17.2.3  预付款的扣回与还清 

预付款抵作工程进度款，不再扣回。 

17.3 工程进度付款 

17.3.1 工程进度款按实际完成工程量按月计量支付，累计支付达到合同总价的 90%时暂停支

付，工程全部完工验收合格后支付剩余款项。 

发包人委托的第三方造价咨询公司结算审核后，供应商按照发包人要求开具合法合规的商业发

票，发包人收到上述发票后 15 日内一次性支付剩余工程款。 

在实际支付时，如遇北京市水务局或北京市财政局国库结账等特殊时期，具体支付将根据北京

市水务局或北京市财政局有关规定调整执行。 

17.3.2 最终结算金额以发包人委托的第三方造价咨询公司结算审核为准。 
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17.3.3 进度付款证书和支付时间 

（2）发包人无正当理由不按期支付的，按当时有效的中国人民银行规定的 1 年期贷款利率计算

的利息支付给承包人。 

17.4 质量保证金 

17.4.1 本项修改为：合同验收合格后 15 日内，发包人返还承包人履约保证金，同时，承包人向

发包人财务支付工程价款结算总额的 3%人民币作为质量保证金，工程缺陷责任期为 1 年，自验收合

格之日起计算。缺陷责任期内如果出现质量问题，承包人应及时修复，发包人确定无问题后，缺陷

责任期满 15 日内一次性返还质量保证金。 

17.4.2 本项修改为：在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满后，发包人和承包人应按照《住房城

乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138 号）的有关要

求，办理质量保证金返还手续。 

17.5 完工结算 

17.5.1 完工付款申请单  

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 8 份。 

17.6 最终结清 

17.6.1 最终结清申请单 

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 8 份。 

17.7 竣工财务决算 

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按照发包人要求提供竣工结算书、工程量计量单等

相关资料。 

18.验收 

18.1 验收工作分类 

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；验收条件：参照《水

利水电建设工程验收规程》要求，验收程序：参照《水利水电建设工程验收规程》要求进行。 

18.2 分部工程验收 

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为 / ，其余由监理人主持。 

18.3 单位工程验收 

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括： /。 

18.5 阶段验收 

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：   /    。 

18.6 专项验收 
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18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：   /   。 

18.7 竣工验收 

18.7.3 本工程  不需要  竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。 

18.7.6 竣工验收方案 

（1）验收主体：发包人。 

（2）验收时间：合同工程全部完工，具备验收条件后 20 个工作日内。 

（3）验收方式：发包人自行组织。 

（4）验收程序：验收程序按照《水利水电建设工程验收规程》执行。 

（5）验收内容及标准：符合《水利水电建设工程验收规程》规定的内容和《水利水电工程施工

质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准。 

18.8 施工期运行 

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： /。  

18.9 试运行    

18.9.1 本项不作另行约定。 

19.缺陷责任与保修责任 

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期及养护期）的起算时间 

本工程缺陷责任期（质量保修期及养护期）：自合同工程完工验收合格之日起计算，质量保修

期为 1 年，植被养护期为 1 年。 

19.7 保修责任 

本工程保修及养护范围：合同承包范围内的所有工程建设项目。 

本工程质量保修期及养护期：遵从 19.1 条约定。 

保修及养护责任：（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发生的一切费用由承包

人承担。（2）发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。（3）

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地水行政主

管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保

修方案，承包人实施保修。（4）养护期内发现植物死亡，应按原设计品种和规格更换。 

20.保险 

20.1 工程保险 

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：本条不作另行约定。 

投保内容： 所有工程项目 ； 
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保险金额、保险费率和保险期限： 按照保单中明确的内容 。 

20.4 第三者责任险 

20.4.2 第三者责任险保险费率： 按照保单中明确的内容 ；  

第三者责任险保险金额： 按照保单中明确的内容 。 

20.5 其他保险 

需要投保的其他内容：承包人除应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险外，还应

按《中华人民共和国安全生产法》相关要求投保“安全生产责任保险”（简称：安责险）。 

保险金额、保险费率和保险期限：按照保单中明确的内容  。 

20.6 对各项保险的一般要求 

20.6.1 保险凭证 

承包人提交保险凭证的期限：承包人应在接到开工通知后 28 天内提交。 

保险条件：符合保险单的要求。 

20.6.4 保险金不足的补偿 

承包人负责补偿的范围与金额：双方协商确定； 

发包人负责补偿的范围与金额：双方协商确定。 

21.不可抗力 

21.1 不可抗力的确认 

21.1.1 不可抗力的其他情形：/。 

22.违约 

22.1.1 承包人违约的情形 

本款补充第 22.1.1（8）项、第 22.1.1（9）项、第 22.1.1（10）项、第 22.1.1（11）项、第 22.1.1

（12）项、第 22.1.1（13）项、第 22.1.1（14）项、第 22.1.1（15）项第 22.1.1（16）项、第 22.1.1

（17）项、第 22.1.1（18）项、22.1.1（19）项、第 22.1.1（20）项、第 22.1.1（21）项： 

（8）承包人在工程结算时未经发包人确认直接向第三方造价审核机构提交工程结算资料，不配

合发包人监督管理，拒不改正，影响发包人相关工作的正常开展。 

（9）承包人违反约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不

合格工程，经过 1 次改正后，仍不符合本合同标准要求的。 

（10）因承包人原因发生重大安全事故或严重延误工期的情况。 

（11）发包人检查中发现承包人人员未按要求到场管理或无证上岗的情况。 

（12）因承包人维护不到位，被上级部门或领导检查发现，造成不良后果的情况。 

（13）承包人因未与其聘用的员工签订劳动合同或未按期支付员工工资、交纳社会保险等原因

或未支付农民工工资及保险费用引发劳资纠纷事件影响发包人工作和本工程项目正常进行的情况。 
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（14）承包人未按规定使用非道路移动机械的情况。 

（15）合同履行期间，发现承包人项目经理兼任其他项目项目经理的。  

（16）承包人未按《北京市建筑垃圾处置管理规定》及本合同的约定，在符合要求的垃圾处置

场所进行垃圾处置的情况。 

（17）承包人未按空气重污染应急预案要求，落实施工现场扬尘控制措施，受到监管部门处罚

的情况。 

（18）承包人未按要求办理工伤保险和安责险的。 

（19）发包人在检查考核中发现承包人未按要求及时整改上一次检查考核中提出的问题。 

（20）承包人未在合同约定的项目完工之日起 15 日内提交完整的验收资料。 

（21）在项目实施过程中，发包人在日常工作中，发现承包人在环境保护、文明施工（包括运

输车辆等）等方面未尽到责任和义务。 

22.1.2 对承包人违约的处理 

本款补充第 22.1.2（4）项、第 22.1.2（5）项、第 22.1.2（6）项、第 22.1.2（7）项、第 22.1.2（8）

项、第 22.1.2（9）项、第 22.1.2（10）项、第 22.1.2（11）项、第 22.1.2（12）项、第 22.1.2（13）

项、第 22.1.2（14）项、第 22.1.2（15）项、第 22.1.2（16）项、第 22.1.2（17）项： 

（4）承包人发生第 22.1.1（8）目约定的违约情况时，承包人应支付发包人签约合同金额 5%的

违约金。 

（5）承包人发生第 22.1.1（9）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同。合同

的解除并不免除承包方因使用不合格材料或工程设备的违约责任。承包人应支付发包人签约合同金

额 5%的违约金。如因违约造成的损失超过违约金的数额，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失

（含律师费、保全费用、公证费等）。 

（6）承包人发生第 22.1.1（10）目约定的违约情况时，发包人有权解除合同。承包人向发包人

支付违约金为签约合同金额的 5%，并承担由此给发包人造成的全部经济损失（含律师费、保全费用、

公证费等）。 

（7）承包人发生第 22.1.1（11）项约定的违约情况之一时，承包人每次向发包人支付违约金人

民币 1000 元整。 

（8）承包人发生第 22.1.1（12）项约定的违约情况时，承包人每次向发包人支付违约金人民币 

1000 元整。 

（9）承包人发生第 22.1.1（13）项约定的违约情况时，发包人有权单方面解除本合同，承包人

应当赔偿发包人因此遭受的其他损失，同时应向发包人支付签约合同金额的 5%的违约金。 

（10）承包人发生第 22.1.1（14）约定违约情况时，应当向发包人支付合同总价款 5%的违约金，

并赔偿发包人因此造成的全部损失。 

（11）承包人发生第 22.1.1（15）约定违约情况时，应当向发包人支付合同总价款 5%的违约金，

并赔偿发包人因此造成的全部损失。 



 

140 

 

（12）承包人发生第 22.1.1（16）约定违约情况时，应当向发包人支付合同总价款 5%的违约金，

并赔偿发包人因此造成的全部损失。 

（13）承包人发生第 22.1.1（17）约定违约情况时，应当向发包人支付合同总价款 5%的违约金，

并赔偿发包人因此造成的全部损失。 

（14）承包人发生第 22.1.1（18）约定违约情况时，发包人有权扣除合同价款中相应费用作为

违约金。发包人扣除违约金并不减免承包人保险义务，因承包人未办理保险造成发包人损失的，承

包人应当赔偿发包人全部损失，同时向发包人支付合同价款 5%作为违约金。 

（15）承包人发生第 22.1.1（19）项约定的违约情况时，承包人每次向发包人支付违约金人民

币 1000 元整。 

（16）承包人发生第 22.1.1（20）项约定的违约情况时，承包人每延迟一日向发包人支付违约

金人民币 1000 元整。 

（17）承包人发生第 22.1.1（21）项约定的违约情况时，发包人应向承包人发出整改通知，承

包人应在要求的时限内进行整改，如未在要求的时限内整改完毕，承包人应向发包人支付 1 万元违

约金。发包人对上述问题的整改通知达到 3 次（含）时，承包人应向发包人支付 3 万元违约金。承

包人拒不整改的，发包人有权单方面解除本合同。 

上述违约金，在发包人向承包人支付工程进度款时进行抵扣。 

22.1.3 承包人违约解除合同 

本款补充第 22.1.3（1）项 

（1）遇有下列情形之一的，发包人有权单方解除合同，并要求承包人支付相应违约金,当违约情

形造成的损失超过违约金的数额,承包人还应赔偿因违约对发包人所造成的实际损失（含律师费、保

全费用、公证费等）。 

 1）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移

给其他人。 

2）承包人违反约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合

格工程，经过 1 次改正后，仍不符合本合同标准要求的。 

24.争议 

24.1 争议的解决 

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争

议解决方式：依法向  发包人所在地有管辖权的  人民法院提起诉讼。 

25.其他 

25.1 承包人违反合同约定，在质量、安全、文明施工、工伤保险手续办理及缴纳、农民工工资

支付等方面未尽到应有的责任和义务，被执法部门通报、进行处罚的，发包人将对承包人进行同等

数额的违约处罚。 
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25.2 合同双方应认真落实北京市人民政府关于《北京市空气重污染应急预案》（京政发[2018]24

号）的要求，履行各自责任。 

25.3 发包人对施工工地扬尘污染控制工作负总责，要及时支付安全防护、文明施工措施费用，

并组织和督促承包人、监理人落实扬尘控制措施。及时向主管部门汇总上报管控的动态信息和数据。 

25.4 承包人对施工现场扬尘污染控制负主体责任，应当认真落实施工现场扬尘控制措施，保证

安全防护、绿色文明施工措施费用的投入。 

25.5 应该严格按照北京市施工现场安全文明施工的各项规定制度，承包人对施工现场扬尘污染

控制负主体责任，应当认真落实施工现场扬尘控制措施，确保扬尘管理措施落实到位。保证安全防

护、绿色文明施工措施费用的投入满足要求。 

25.6 具体空气重污染预警分级及措施要求详见《北京市空气重污染应急水务系统分预案（2018

年修订）》（京水务建管[2018]248 号）。 

25.7 为了规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，根据《保障农民工工资支

付条例》及有关法律规定，增加如下条款： 

（1）人工费支付周期 

 承包人按月计量核算申请人工费，支付周期原则上不超过一个月，工程项目建设过程中因不可

抗力等情况出现停工且无需支付人工工资的，可暂停申请拨付人工费。 

（2）人工费支付方式 

①发包人支付人工费与工程款实行分账管理，承包人按月申请人工费，申请原则为当月计量支

付项目中包含的人工费，经监理审核无误后，由发包人将人工费直接支付到农民工工资专用账户中。 

② 如当期计量支付项目中包含的人工费不足以支付当月农民人工费的，应按当月实际发生的人

工费经监理审核后，由发包人通过银行代发支付到农民工工资专用账户中。 

（3）农民工支付资料备案 

承包人每月农工工资支付的资料要报备监理备案。 

（4）向发包人报告农民工工资用户名、开户银行、账号。  
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第 3 节  合同附件格式 

附件一：合同协议书 

 

合同协议书 

 

            （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施        （项目名称），已接受        

（承包人名称，以下简称“承包人”）对         （项目名称）        （标段名称）的投标，并确

定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。 

1.下列文件一起构成合同文件： 

（1）合同协议书（包括补充协议）； 

（2）中标通知书； 

（3）中标人对投标文件所做出的澄清或说明； 

（4）投标函及投标函附录；  

（5）专用合同条款； 

（6）通用合同条款； 

（7）技术标准和要求（合同技术条款）； 

（8）已标价的工程量清单； 

（9）工程建设项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书和北京市工程建设

项目保障农民工工资支付工作承诺书、扬尘污染防治工作承诺书、农民工工资支付协议； 

（11）经双方确认进入合同的其他文件。 

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 

3.工程地点：            。 

4.工程内容：                  。 

5.工程承包范围：                。 

6.签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ），其中安全文明施工费（含税）人

民币（大写）          元（¥         ），农民工工伤保险人民币（大写）          元（¥         ）。 

7. 合同形式：  固定单价合同   。 

8. 承包人项目经理：                。 

9. 工程质量符合        标准。 

10. 安全文明施工管理目标等级：                。 

11. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 

12. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 

13. 承包人应按照发包人指示开工，计划开工日期为              ，计划完工日期

为：              ，工期为    日。 
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14. 本协议书一式    份，其中正本    份，双方各执    份，副本    份，双方各执    份。

自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。 

15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的有效组成部分，与本合同具有同

等法律效力。 

 

 

发包人：              （盖单位章）  承包人：             （盖单位章） 

 

 

法定代表人                          法定代表人 

或其委托代理人：        （签字）    或其委托代理人：         （签字） 

 

 

        年    月    日                         年    月    日 
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附件二：履约担保 

 

履约担保 

 

                （发包人名称）： 

 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下简

称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）        （标段名称）的投标。我

方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。 

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日

止。 

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你

方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在 7 天内予以支付。 

4. 发包人和承包人按《合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 

 

 

担 保 人：                    （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：          （签字） 

地    址：                    

邮政编码：                 

电    话：                                 

传    真：                                 

            年            月            日 
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附件三：工程质量保修书 

工程质量保修书 

发包人（全称）：                                  

  承包人（全称）：                                  

 

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                

（工程全称）签订工程质量保修书。 

  一、工程质量保修及养护期范围和内容 

  承包人在质量保修期及养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修和养护责

任。 

质量保修范围包括                                         。（根据工程内容由合同双方

在签订时调整填写） 

具体保修的内容，双方约定如下：（1）维修内容包括但不限于：质量保修期内发现的合同承包

范围内的工程质量缺陷和设备运行故障；（2）对质量缺陷和故障的排除须满足相关规程规范的验收

标准和使用功能需求。（3）养护期内发现植物死亡，应按原设计品种和规格更换。 

  二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期及养护期如下： 

工程质量保修期： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为       年； 

3．装修工程为         年； 

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年； 

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年； 

7．其他项目保修期限约定如下：             。  

植被养护期为       年。 

  质量保修期及养护期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全

部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

    四、质量保修及养护责任 

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不
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在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发生的一切费用由承包人承担。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建

设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计

人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

5. 养护期内发现植物死亡，应按原设计品种和规格更换。 

  五、保修费用 

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期

限至保修期满。 

 

发包人（公章）：          

地  址：        

法定代表人（签字）：        

委托代理人（签字）：        

电  话：       

传  真：       

开户银行：       

账  号：           

邮政编码：        

承包人（公章）：          

地  址：        

法定代表人（签字）：        

委托代理人（签字）：        

电  话：       

传  真：       

开户银行：       

账  号：           

邮政编码：        
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附件四：工程建设项目廉政合同 

 

工程建设项目廉政合同 

工程项目名称：                                    

工程项目地址：                                    

发包人（甲方）：                                  

承包人（乙方）：                                  

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取

不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律

法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。 

第一条  甲乙双方的责任 

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关

法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。 

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），

不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章

制度。 

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向

其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 

第二条  甲方的责任 

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规

定： 

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费

等。 

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安

排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
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（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料

工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项

目工程施工合同约定以外的材料、设备等。 

第三条  乙方的责任 

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的

有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定： 

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵

重物品和回扣、好处费、感谢费等。 

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以

及出国（境）、旅游等提供方便。 

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、

娱乐等活动。 

第四条  违约责任  

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规

和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造

成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规

和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造

成经济损失的，应予以赔偿。 

第五条  本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后

立即生效。 

第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 

第七条  本合同一式  份，由甲乙双方各执  份，送交甲乙双方的监督单位各壹份。 
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甲方单位：              （盖章）     乙方单位：                 （盖章） 

法定代表人：          （签字或盖章） 法定代表人：          （签字或盖章） 

地      址：                         地      址：                      

电      话：                         电      话：                      

日      期：     年    月    日      日      期：     年    月    日 

 

甲方监督单位：            （盖章）   乙方监督单位：          （盖章） 

日      期：     年    月    日      日      期：     年    月    日 
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附件五：安全生产协议书 

安全生产协议书 

 

工程项目名称：                                   

工程项目地址：                                   

建设单位（甲方）：                                

施工单位（乙方）：                                

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保                  工程的施工安全，按照国务院、

水利部及北京市关于安全生产方面有关法律法规，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议

书。 

一、本安全生产协议书作为                   工程施工总承包工程合同书的附件，与该合同

具有同等效力。 

二、乙方必须依法取得相应等级的资质证书及安全生产许可证后，方可从事其资质许可范围内

的水利工程施工，乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、现场专职安全员及各级管理人

员应对本工程安全生产工作各负其责。 

三、乙方在施工中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）、《水

利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第 26 号）以及国家、行业、北京市有关规定，甲方将按

照有关规定履行监督管理职责，并依据以上规定和标准对施工过程进行安全检查及奖惩。 

四、乙方必须按照有关规定要求，建立健全安全生产规章制度及安全操作规程，配备足够的安

全管理人员并实行安全生产责任制，编制安全技术措施方案以及应急救援预案、安全度汛方案等并

适时演练，组织安全知识教育培训、安全技术交底等，生产生活中落实各项安全防护措施，安排专

职人员巡视检查并及时整改，确保施工安全。 

五、乙方施工人员中的电工、焊工及垂直运输、高处作业等特种作业人员必须按照国家《特种

作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作

资格证书后持证上岗；施工机具中的受压容器、电气设备、起重设施等特种设备必须具有符合安全

要求的保护设施。 

六、乙方在施工过程中，必须采取有效保护措施，保证地下管线和周边地表构造物的安全。若

造成地下管线和地表构造物的损坏，乙方承担全部责任。 



 

151 

 

七、乙方在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸

及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问

题都将由乙方承担全部责任。 

八、施工过程中若发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定

及时上报甲方及其政府主管部门。 

九、乙方所有的安全生产管理活动均应及时记录，形成可追溯文件。 

十、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理

解决。 

十一、本协议自签订之日起生效。 

十二、本协议书一式    份，甲方    份，乙方    份，合同履行期间有效。 

 

 

甲方：            （盖单位章）         乙方：          （盖单位章）  

法定代表人或委托代理人：    （签字）   法定代表人或委托代理人：   （签名）  

 

 

签订日期：     年   月   日 
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附件六：非道路移动机械使用承诺书 

 

非道路移动机械使用承诺书 

 

              （发包人名称）： 

我方作为          （项目名称）              （标段名称）的承包人，作出如下承诺：严

格按照北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，在相关区域内，不

使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、

推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等）；严格按照《北京市机动车

和非道路移动机械排放污染防治条例》的要求，使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非

道路移动机械。否则，我方自行承担相应法律后果和有关行政管理部门依法做出的处罚。 

特此承诺。 

 

 

 

                             承包人：            （名称并盖单位公章） 

法定代表人或委托代理人：       （签名）  

        年       月      日 
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附件七：北京市工程建设项目保障农民工工资支付工作承诺书 

 

北京市工程建设项目 

保障农民工工资支付工作承诺书 

 

项目名称： 

项目地址： 

承包人： 

 

为保障农民工工资支付，作为总承包企业（专业承包企业），我单位    （企业名称）     现

作出郑重承诺，保证遵守以下内容，切实维护本工程项目中农民工的合法权益： 

一、在工程项目全面实施实名制管理，按月收集并确认《工资表》《考勤表》和《施工人员变更

情况周统计表》。 

二、按照本市有关规定按月足额支付农民工工资。 

三、妥善解决好工程项目的劳务、劳资纠纷。发生农民工极端或群体性讨薪突发事件的，及时

向施工项目所在地人力资源和社会保障行政部门通报情况，并配合人力资源和社会保障行政部门、

行政主管部门和公安部门协调处理。 

特此承诺。 

 

 

 

承诺单位（加盖企业公章或项目部公章）：                         

 

企业法定代表人或委托代理人签字：                              

 

联系电话：                             日期：                 
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附件八：扬尘污染防治工作承诺书 

 

扬尘污染防治工作承诺书 

 

              （发包人名称）： 

我方作为          （项目名称）              （标段名称）的承包人，作出如下承诺：对

扬尘污染防治工作负主体责任，做好“百分百”，周边围挡 100%搭设、物料堆放 100%覆盖、土方

开挖 100%湿法作业、出入车辆 100%清洗、渣土车 100%密闭运输；工地出口两侧各 100 米路面实行

“三包”：包干净、包秩序、包美化；保持路面湿润（雨雪天除外），确保扬尘不出院、路面不见

土、车辆不带泥、周边不起尘。如违反承诺，我方自行承担相应法律后果和有关行政管理部门依法

做出的处罚，并按合同违约条款的约定，接受发包人的处罚。 

 

特此承诺。 

 

 

承包人：            （名称并盖单位公章） 

法定代表人或委托代理人：       （签名）  

        年       月      日 
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附件九：农民工工资支付协议 

  

农民工工资支付协议 

  

发包人：    

法定代表人： 

通讯地址：  

联系电话：  

电子邮箱：  

传真号码： 

 

承包人：    

法定代表人： 

通讯地址：  

联系电话：  

电子邮箱：  

传真号码： 

 

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，鉴于双方于  年  月  日共同签署了

《       施工合同》（以下简称“主合同”），为规范工程农民工工资支付行为，解决拖欠或克扣

农民工工资问题，保障农民工按时足额获得工资，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和

国建筑法》、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第 724 号）、《工程建设领域农民工工资专

用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53 号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人

社部〔2021〕65 号）、《北京市人民政府关于健全完善保障农民工工资支付制度机制建设的意见》

（京政发〔2020〕26 号）、《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》（京人社监

发[2021]12 号）、《北京市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（京人社监发〔2021〕36 号）、

《北京市水务局关于转发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知》和《北京市

水务局关于转发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知》等有关此方面的规定，发包人、

承包人双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则的基础上，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1. 工程名称： 

2. 工程地点： 

3. 工程规模： 

4. 工程签约合同价：     万元 

5. 计划工期：      日历天 
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6. 资金来源： 

7. 质量要求： 

二、人工费支付 

发包人应依照本工程已签订的《   施工合同》的约定及时确认承包人农民工工资款数额，

并于本协议生效后按月将人工费足额拨付至农民工工资专用账户；承包人收到人工费后应根据其编

制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向发包人

提供发放工资凭证。如因承包人报送的材料不合格或农民工工资专用账户未建立等原因造成该项费

用支付延误的，责任由承包人自行承担。 

三、发包人权利和义务： 

1.发包人应当有满足施工所需要的资金安排。没有满足施工所需要的资金安排的， 工程建设项

目不得开工建设。 

2. 发包人应当严格落实人工费用与其他工程款分账管理制度，分解工程价款中的人工费用，按

照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承

包单位按时足额支付农民工工资的监督。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资

拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。 

3. 发包人应当以工程项目为单位，牵头建立保障工资支付协调机制、工资拖欠预防机制，成立

由建设单位、监理单位、施工总承包单位、分包单位参加的矛盾纠纷化解协调小组，及时化解经济

纠纷和劳动争议，第一时间处置讨薪突发事件，并向工程项目所在地人力资源社会保障部门和相关

行业工程建设主管部门报告有关情况。 

四、承包人责任和义务： 

1. 承包人应指定一名本项目劳资专管员： 

姓名：         身份证号码：                    

职权：负责对本项目聘用的农民工或分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考

勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表。 

2. 施工总承包单位应当在工程施工合同签订之日起20个工作日内按工程项目开设农民工工资专用账

户（以下简称“工资专用账户”），并与建设单位、开户金融机构签订资金管理三方协议。工资专用账户

名称应为“施工总承包单位名称+项目名称+农民工工资”。施工总承包单位应在工资专用账户开设后的 20

个工作日内报工程项目所在地的人力资源社会保障部门备案。总包单位有 2 个及以上工程建设项目的，可

开立新的专用账户，也可在符合项目所在地监管要求的情况下，在已有专用账户下按项目分别管理。 

承包人应保证该账户至本项目完成竣工结算前可以正常使用。因该账户不能正常使用造成的任

何收款及付款问题，责任由承包人承担。 

3. 承包人应按行政主管部门规定足额储存农民工工资保证金，为本工程农民工工资提供后备保

障。承包人应在主合同生效之日起 20 个工作日内向发包人提供金额为签约合同价的 3%的农民工工

资保函。 
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4.承包人应实行农民工劳动用工实名制管理，承包人或其分包单位应当依法与所招用的农民工

订立劳动合同并进行用工实名登记，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工

资支付标准、支付时间、支付方式等内容。未与承包人或其分包单位订立劳动合同并进行用工实名

登记的人员，不得进入项目现场施工。 

5.承包人应在其招用农民工进场施工后 5 日内将与招用的农民工书面约定或者依法制定的规章

制度报发包人备案存档。农民工分批次进场的承包人应分批次按规定时间报送。 

6.承包人须对施工现场作业人员实行实名管理，并将实名管理数据推送到发包人， 实名制管理

的数据包含农民工的进出场登记、劳动合同的签订、考勤和工资支付等记录。 

7.承包人须监督劳务分包企业或劳务作业企业与农民工签订书面劳动合同，劳动合同应当明确

约定农民工从事的工种、合同期限、工资计算方式、支付周期和支付日期。已签订的劳动合同，合

同双方应各执一份，未订立劳动合同并进行用工实名登记的农民工人员，不得进入项目现场施工。 

8.承包人负责按月考核农民工工作量并编制工资表，工资表应经农民工本人签字确认，并在工程

现场维权告示牌上公示。 

9.施工现场维权信息告示牌，应明示下列信息： 

（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资

专管员等基本信息； 

（2）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息； 

（3）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、

法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。 

（4）本工程发包人、承包人、劳务分包或专业作业企业、人社部门、建设行政主管部门等基本

信息，且应明示劳动用工相关法律法规、考勤记录表、农民工工资支付表、工资支付日期、行业监

管部门投诉举报电话和劳动争议调解仲裁、劳动保障监察投诉举报电话等工资维权信息。 

10.承包人拖欠农民工工资，情节严重或者造成严重不良社会影响的，发包人有权向人力资源社

会保障行政部门通报情况，并启用农民工保证金支付被拖欠的农民工工资， 保证金不够支付的，发

包人可先行垫付农民工工资，在向承包人拨付进度款时扣除，再依法追究承包人责任。 

11.承包人应保存书面工资支付台账，包括用人单位名称，支付周期，支付日期， 农民工姓名、

身份证号码、联系方式，农民工进出场登记、月出勤天数（适用于计时） 或月完成工作量（适用于

计件）、工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发

工资凭证或者农民工签字等内容，保存时限不少于农民工工资专用账户销户后 3 年，本工程缺陷责

任期满，承包人除完成工程保修合同内约定事项外，还应向发包人提供保存的有关本工程的书面农

民工工资支付台账。 

12.承包人使用个人、不具备合法经营资格的分包单位或者未依法取得劳务派遣许可证的中介单

位派遣的农民工，或承包人非法转包工程，造成纠纷拖欠农民工工资的， 承包人除按主合同约定承

担违约责任之外，还应当全权负责处理并承担无条件清偿的责任。 
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13.在本工程实施过程中，发包人、承包人间因工程数量、质量、造价等产生争议， 承包人也不

得因争议停止委托银行代发农民工工资； 

14.如施工过程中出现扰民、民扰、承包人拖欠其雇佣的民工工资等与本工程施工有关的问题，

由承包人全权负责并承担相应的责任及相关费用。如因承包人原因导致拖欠农民工工资引起工人上

访、围堵发包人办公楼及大门、闹事、妨碍施工等影响发包人正常办公秩序及项目工程施工的情形，

承包人同意上述情形每发生一次向发包人支付 20 万元的违约金，并承担由此给发包人造成的全部损

失。 

五、违约责任 

1.发包人未按时足额拨付合同约定的人工费的； 

2.承包人未设立工资专户，未按时向人社部门和建设行政主管部门报备工资专户信息的； 

3.承包人与开户银行共同责任挪用专户资金，拖欠农民工工资的； 

4.承包人未通过工资专户发放农民工工资的； 

5.承包人分包的专业承包企业或劳务分包企业未委托承包人代发农民工工资的； 

6.发包人以前期手续未办理齐全为理由拖欠工程进度款的。 

上述违约责任违约方除应承担《保障农民工工资支付条例》（国务院令第 724 号） 规定的相

应责任外，还应按主合同约定的承担违约和赔偿责任，同时发包人有权单方面解除原合同。 

六、协议生效与终止 

1.生效 

本协议自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章之

日起生效。 

2.终止 

协议双方同时完成以下内容本协议即行终止： 

（1）履行完协议约定的全部内容； 

（2）结清完应付农民工工资； 

（3）工资专户余额已由银行划至承包人账户； 

（4）本工资专户已撤销后且已向人社部门和建设行政主管部门报备； 

（3）工程已通过主体验收 6 个月。 

七、争议解决 

按照主合同争议解决条款的相关约定执行。 

八、未尽事宜 

本协议未尽事宜应由双方协商解决，对本协议的任何修改或变更应由双方签署书面协议。 

 

发包人（签章）                     承包人（签章） 

法定代表人                         法定代表人 
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或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）： 

签订日期： 年 月 日                 签订日期： 年 月 日 
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第六章  响应文件格式 

 

供应商编制文件须知 

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提

供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。 

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定

的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的

文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无

效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商

自行编写。 

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。 
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响应文件封面（非实质性格式） 
 

 

 

响 应 文 件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称: 

项目编号： 

供应商名称： 
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1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 

1-1营业执照等证明文件 
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1-2 供应商资格声明书（实质性格式） 

供应商资格声明书 
 

致：采购人或采购代理机构 

在参与本次项目磋商中，我单位承诺： 

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记

录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较

大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采

购活动，但期限已经届满的情形）； 

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事

业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）； 

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检

测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目

除外）； 

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他

法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均

须填写）： 

序号 单位名称 相互关系 

1   

2   

…   

 

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。 

 

供应商名称（加盖公章）：______ 

日期：____年____月____日    

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、

成交的”有关规定予以处理。 
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有） 

2-1中小企业声明文件 

说明： 

(1) 如本项目(包) 不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声

明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生

产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件:当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍

应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。 

(2) 如本项目(包) 专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或

《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产

建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。 

(3) 如本项目 (包) 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合

同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联

合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位

声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监

狱企业的证明文件。 

(4) 中小企业声明函填写注意事项 1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应

商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。 

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小

企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企

业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。 

3)对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务

的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。 

5) 温馨提示:为方便大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企

业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填

写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准

所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中

小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联

企业( 2011 )300 号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。 
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2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式 

中小企业声明函（工程、服务）格式 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采

购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合

政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协

议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承

接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为

______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承

接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为

______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

企业名称（盖章）：______ 

日 期：______ 

 

 
1
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
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残疾人福利性单位声明函格式        

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行勾选）： 

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。 

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目

采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残

疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

 

          单位名称（盖章）：______ 

       日  期：______ 
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2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议（如有） 

说明: 

如本项目 (包) 允许分包，且供应商拟进行分包时， 

(1) 响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效; 

(2)当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无

效: 

A.本项目(包) 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购

合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的; 

B，供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。 

（3)不属于上述情形时，无须提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》 
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拟分包情况说明 

致：（采购人或采购代理机构） 

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项

目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单

位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担

主体不再次分包。 

序

号 

分包承担 

主体名称 

分包承担 

主体类型 

（选择） 

资质等级 
拟分包 

合同内容 

拟分包 

合同金额 

（人民币元） 

占该采购包 

合同金额的 

比例（%） 

1  
□中型企业 

□小微企业 

□其他 
    

2  
□中型企业 

□小微企业 

□其他 
    

…       

合计：   

 

 

供应商名称（加盖公章）：____________ 

日期：_____年______月______日 

注: 

(1) 当供应商属于本部分说明中第(1) 类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提

供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同

金额，其响应无效; 

(2) 当供应商属于本部分说明中第 (2) 类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提

供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合

同内容、拟分包合同金额，其响应无效; 

(3) 如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质

条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，

否则响应无效。 
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分包意向协议（实质性格式，如有） 

甲方（供应商）：________ 

乙方（拟分包单位）：________ 

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号为：_______）招标采

购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 

1.分包内容：_____。 

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。 

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动

终止。 

 

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________ 

 

日期：_____年______月______日    

 

注: 

(1) 当供应商属于本部分说明中第(2) 类情形，必须提供，否则响应无效; 其他情形无

须提供; 

(2) 供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响

应文件中提交全部协议原件，否则响应无效。
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2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有） 
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3 本项目的特定资格要求（如有） 

3-1联合协议（如有） 

联合协议 

______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商

事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议： 

一、 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋

商工作。 

二、 ______为本次磋商的牵头人，联合体以牵头人的名义参加磋商，联合体成交后，

联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责

任。 

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出

具《授权委托书》。 

四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。 

五、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。 

六、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。 

七、 ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。 

八、 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合

体成员分别列明）： 

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福

利性单位）、□其他，合同金额为______元； 

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福

利性单位）、□其他，合同金额为______元； 

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福

利性单位）、□其他，合同金额为______元。 

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应

商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 

十、 其他约定（如有）：______。 

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自

动终止。  
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联合体牵头人名称：______      联合体成员名称：______ 

盖章：______                           盖章：______ 

 

 

联合体成员名称：______ 

盖章：______          

 

日期：______年______月______日 

 

 

 

注: 

1.如本项目 (包) 接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式

参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。 

2，联合体各方成员需在本协议上共同盖章。 
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3-2其他特定资格要求 
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4 磋商保证金凭证/交款单据复印件 

 

开户银行（填写至支行）： 

银行账号： 

 

凭证/交款单据复印件： 
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5  响应书（实质性格式） 

 

响应书 

致：（采购人或采购代理机构） 

 

我方参加你方就               （项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对

此项目进行磋商。 

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下： 

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历天。 

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部

要求。 

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。 

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文

件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 

2. 其他补充条款（如有）：______。 

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄： 

 

地址_________________________      传   真_________________________ 

电话_________________________      电子函件_________________________ 

 

 

 

供应商名称（加盖公章）：______ 

日期：____年____月____日   
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6  授权委托书（实质性格式） 

授权委托书 

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ 

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、

修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。 

代理人无转委托权。 

 

供应商名称（加盖公章）：______________ 

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______________ 

委托代理人（签字或盖章）：______________         

日期：____年____月____日 

 

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件： 

 

 

 

 

 

 

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件： 

 

 

 

 

 

 

说明： 

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应

的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。 

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本

《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格

式）。 

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。 

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人) 及委托代理人的有

效的身份证、护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复
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印件。 

委托代理人社保缴纳证明： 
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附：法定代表人（单位负责人）身份证明 

 

致：____（采购人或采购代理机构） 

兹证明， 

姓名：____性别：____年龄：____职务：____ 

 

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。 

 

 

 

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供应商名称（加盖公章）：______ 

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______ 

日期：____年____月____日 
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7  报价一览表（实质性格式） 

报价一览表 
 

项目编号：___________      

序号 项目名称  

1 总报价 

大写：人民币__________________ 

小写：￥________________________     

2 合同履行期限  

3 其他说明事项  

 

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。 

2.本表必须按包分别填写。 

    

供应商名称（加盖公章）：___________ 

日期：____年____月____日 
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8  分项报价表 

8-1 投标报价说明 

（1）投标报价应与采购文件中的供应商须知、合同条款、采购需求等一起参照阅

读和理解。 

（2）报价货币为人民币。若供应商未对某些项目填报单价和合价，则认为已包括在

其他项目的单价和合价以及投标总报价内。 

（3）采购人不提供其他任何临时措施，供应商应自行解决，费用包含在投标报价

中。 

（4）本项目为工程类项目，投标报价税金可根据企业自身纳税性质按国家规定填

报计取。 

（5）投标分项报价表组成： 

投标分项报价表由以下报表组成，其中标记为“实质性格式”的须严格按照招标工

程量清单给定格式填报，否则，投标文件将按无效标被否决。供应商可自行增加其他报

表，也可对未标记“实质性格式”的表格进行调整。 

1）总价措施项目清单与计价汇总表 

2）安全文明施工费明细表（实质性格式，其中：图集标准内措施费应按标准填报；

特殊安全文明施工措施费可根据自身需要填报，未填报的视为包含在其他费用中） 

3）施工垃圾场外运输和消纳费明细表 

4）税金项目计价表（实质性格式） 

5）总价措施项目报价组成分析表 

6）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（实质性格式） 

7）主要材料和工程设备选用表 
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8-2 已标价的工程量清单 
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9  合同条款偏离表 

 

合同条款偏离表 

 

项目编号：_______________     项目名称：_______________ 

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： 

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） 

□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） 

序号 

竞争性磋

商文件条

目号（页

码） 

竞争性磋商文件

要求 
响应文件内容 

偏离情况 

（据实填写） 
说明 

      

      

      

      

 

注： 

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解

和响应。 

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。 

 

供应商名称（加盖公章）：_______________ 

日期：____年____月____日     
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10  采购需求偏离表 

采购需求偏离表 

项目编号：_______________     项目名称：_______________ 

对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： 

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） 

□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） 

序号 

竞争性磋

商文件条

目号(页

码) 

竞争性磋商文件要

求 
响应内容 

偏离情况 

（据实填写） 
说明 

      

      

      

      

      

      

 

 

注： 

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作

供应商已对之理解和响应。 

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。 

 

 

供应商名称（加盖公章）：______ 

日期：____年____月____日  
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11项目业绩表 

项目业绩表 

项目名称：                          包号：               

 

序号 时间 项目全称 合同金额 项目规模 项目单位全称 
项目单位联系人

及电话 
备注 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

注：（1）已完成指项目完成时间（合同约定完成时间或验收资料等相关证明材料写明的完成时

间）在上述时间内；（2）需提供与委托单位签订的合同或任务书或验收资料或委托单位

证明的复印件或扫描件作为证明材料，未提供有效业绩证明不予计分。 

 

供应商名称（加盖公章）：______ 

日期：____年____月____日
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13 拟派项目人员 

拟投入的主要管理人员汇总表 

序

号 

姓

名 
年龄 学历 职称 所学专业 从事专业 

从事类似

项目相关

工作年限 

拟在本项目

担任岗位 
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拟投入的主要管理人员履历表 
（对上表中的管理人员按下表逐个填写） 

姓  名  性  别  出生年月  

职  务  职  称  学  历  

毕业院校  所学专业  

从事专业  工作年限  

拟在本项目中承担的工作  

主要工作经历及业绩： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附：学历证书（如有）、或技术资格（职称）（如有）、或执（职）业证书（如有）、社

保缴纳证明。 

  

（本表可复制）
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14 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料
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15 技术方案（格式自拟） 

供应商自行编制，针对采购需求的技术要求提供响应附件文件、组织方案或解决方

案等。 

特别提醒：采购需求技术要求中实质性要求（★号条款）有提供相关证明材料要求

的，供应商须在响应文件中提供复印件或扫描件，否则响应无效；无法以相关证明材料

形式证明的，供应商需在明显位置对各条款进行承诺，否则有可能被判定为响应无效。 
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附  件 

附件1：政府采购投标担保函 

政府采购投标担保函（格式） 

编号： 

 

                      （采购人或采购代理机构）： 

鉴于        （以下简称“供应商”）拟参加编号为           的        项目

（以下简称“本项目”）投标，根据本项目竞争性磋商文件，供应商参加投标时应向你

方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方

以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 

一、保证责任的情形及保证金额 

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 

1.中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 

2.竞争性磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。 

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写）     ，即本项目的投标

保证金金额     。 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方的保证期间为：自本保函生效之日起   个月为止。 

三、承担保证责任的程序 

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。

索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方

应承担保证责任情形的事实材料。 

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在     个工作日内进行备查，符合应

承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。 

四、保证责任的终止 

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方

保证责任自动终止。 
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2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从

我方账户划出）之日起，保证责任终止。 

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下

的保证责任亦终止。 

五、免责条款 

1.按照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金

义务时，我方亦免除相应的保证责任。 

2.因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保

证责任。 

3.因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 

4.你方或其他有权机关对竞争性磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任

的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 

六、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉

讼管辖地法院为法院。 

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 

 

 

 

 

保证人：（公章） 

年    月    日 
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附件2：政府采购履约担保函 

政府采购履约担保函（格式） 

编号： 

 

                      （采购人）： 

鉴于你方与        （以下简称供应商）于  年  月  日签订编号为        的

《     政府采购合同》（以下简称主合同），且根据该合同的约定，供应商应在  年  

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应

商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 

一、保证责任的情形及保证金额 

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标

项目分包给他人的； 

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 

（2）          。 

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的    %数额为        元

（大写          ），币种为        。（即主合同履约保证金金额） 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方的保证期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期

限届满后日内。 

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证

金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序 

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。

索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商违约事实

的证明材料。 

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供     部门出具的
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质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测

结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    个工作日内进行核定后按

照本保函的承诺承担保证责任。 

四、保证责任的终止 

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方

保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，

自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从

我方账户划出）之日起，保证责任终止。 

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项

下的保证责任亦终止。 

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责

任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方

保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 

五、免责条款 

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴

纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 

六、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉

讼管辖地法院为法院。 

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 

保证人：（公章） 

年   月   日 
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附件3：北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式 

北京市政府采购信用担保试点工作 

专业担保机构联系方式 

一、中国投资担保有限公司 

地址：北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方写字楼 19层 

联系人：刘尊 

联系电话：88822559、88822659 

移动电话：18701216551 

传真：68437040、68472315 

邮箱：liuzun@guaranty.com.cn  

 

二、北京首创融资担保有限公司  

地址：北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心四号楼 

联系人：杨阳、陈浩然 

联系电话：58528750、58528760 

移动电话：13488752033、18910210850  

传真：58528757 

邮箱：yangyang@scdb.com.cnchenhaoran@scdb.com.cn 

  

三、北京中关村科技融资担保有限公司 

地址：北京市海淀区中关村南大街乙 12号天作国际大厦 A座 28层 

联系人：高路，孙莹 

联系电话：59705600-6011、6931 

移动电话：13910831161、13720094769 

传真：59705606 

邮箱：tailiwendy@126.com 
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附件4：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号） 

关于印发中小企业划型标准规定的通知 

工信部联企业〔2011〕300号 

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小

企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展

改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你

们，请遵照执行。 

                   工业和信息化部 国家统计局 

                  国家发展和改革委员会 财政部 

                    二○一一年六月十八日 

  

中小企业划型标准规定 

  一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业

发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营

业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电

力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁

路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相

关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，

其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服

务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 

四、各行业划型标准为： 

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营

业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收

入 50万元以下的为微型企业。 

（二）工业。从业人员 1000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。



 

195 

 

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员

20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收

入 300万元以下的为微型企业。 

（三）建筑业。营业收入 80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型

企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；

营业收入 300万元及以上，且资产总额 300万元及以上的为小型企业；营业收入 300万

元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 

（四）批发业。从业人员 200人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5

人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入

1000万元以下的为微型企业。 

（五）零售业。从业人员 300人以下或营业收入 20000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10

人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入

100万元以下的为微型企业。 

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微

型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 20人及以上，且营业收入 200万元及以上的为小型企业；从业人员 20人以下

或营业收入 200万元以下的为微型企业。 

（七）仓储业。从业人员 200人以下或营业收入 30000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员

20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收

入 100万元以下的为微型企业。 

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业

人员 20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员 20人以下或营

业收入 100万元以下的为微型企业。 

（九）住宿业。从业人员 300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员

10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收
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入 100万元以下的为微型企业。 

（十）餐饮业。从业人员 300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员

10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收

入 100万元以下的为微型企业。 

（十一）信息传输业。从业人员 2000人以下或营业收入 100000万元以下的为中小

微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 1000万元及以上的为中型企业；

从业人员 10人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10人以下

或营业收入 100万元以下的为微型企业。 

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300人以下或营业收入 10000万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为

中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50万元及以上的为小型企业；从业人员

10人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下

的为中小微型企业。其中，营业收入 1000万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的

为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；

营业收入 100万元以下或资产总额 2000万元以下的为微型企业。 

（十四）物业管理。从业人员 1000人以下或营业收入 5000万元以下的为中小微型

企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从

业人员 100人及以上，且营业收入 500万元及以上的为小型企业；从业人员 100人以下

或营业收入 500万元以下的为微型企业。 

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的

为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中

型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员

10人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。 

（十六）其他未列明行业。从业人员 300人以下的为中小微型企业。其中，从业人

员 100人及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上的为小型企业；从业人员 10人以

下的为微型企业。 

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的
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企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定

大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规

定不一致的企业划型标准。 

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》

修订情况和企业发展变化情况适时修订。 

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局

2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。 

 

中小企业规模类型自测网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest 
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附件 5：工程量清单 
 

另册提供。提供的招标工程量清单包括 PDF 版和 EXCEL 版，EXCEL 版为方便供应

商使用，但最终招标工程量清单以 PDF 版为准。供应商使用时应认真检查校对。 
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16  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交） 

 

最后报价一览表 
 

序号 项目名称  

1 供应商名称  

2 总报价 

 

大写：  

 

小写：  

 

3 合同履行期限  

4 

最后报价说明 

最后报价计算过程或

说明 (可以填写按第

次报价下浮/上浮比

例，也可以填写相对

第一次报价某部分价

格变化情况) 

 

供应商承诺  

注: 1.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。 

      

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________  

日期：____年____月____日  


