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第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：11000026210200171269-XM001/1

2.项目名称：水利工程日常维修养护费-2026年城市河湖变压器及配电柜维护

3.项目预算金额：420.576175万元，项目最高限价（如有）：420.576175万元

4.采购需求：

序号 标的名称
标的预算金额

（万元）
数量 简要技术需求或服务要求

01

水利工程日常维

修养护费-2026

年城市河湖变压

器及配电柜维护

420.576175 1

对河湖处管辖变压器、配电室、配电

柜、配电箱、景观照明及附属设施进

行维修保养、故障维修以及更换部分

配电、照明设备设施。

5.合同履行期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向小微企业采购，即提供的服务全部由符合政策

要求的小微企业承接。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：否。

3.2其他特定资格要求：

（1）投标人具备输变电工程专业承包三级（含）以上资质；

（2）投标人具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证；

（3）投标人具有承装（修、试）三级（含）以上电力设施许可证（类别包括承装、

承修、承试）；

（4）拟任项目经理须在投标人本单位注册，具有有效的机电工程专业二级（含）

以上注册建造师证书及建设行政主管部门颁发的 B类安全生产考核合格证书；

http://219.232.204.193:8080/frontend/plan/project_detail.html?projectUuid=0f3ec40a-4c97-4955-a556-fd797ae08af6
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（5）安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有建设行政主管部门颁发的 C 类

安全生产考核合格证书。

三、获取招标文件

1.时间：2026 年 4 月 28 日至 2026 年 5 月 7 日，每天上午 0:00 至 12：00，下午

12:00至 24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台。

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平

台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电

子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年 5月 20日 9时 30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶

持、支持监狱企业、促进残疾人就业、融资担保等相关政府采购政策详见招标文件。

2.供应商属于下列情形之一的，不得参与本项目采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重

大税收违法案件当事人名单、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严

重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，无资格参加本

项目的采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时

参加本项目的投标；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应

商，不得再参加本项目投标；

（4）本项目不接受进口产品投标。
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3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易

平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或

电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书

或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理 CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—

“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主

体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采

购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文

件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电

子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，

在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按

采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无

法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标

文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，

请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上

传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
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3.7电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易

平台进行电子开标。

4.公告发布媒介：本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布的同

时，在北京市水务局网站发布。

5.采购代理机构账户信息：开户行：工行北京分行成府路支行

账  号：0200095709200042855

6.采购代理机构邮箱：zhaobiao23_2018@163.com。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北京市城市河湖管理处

地    址：北京市石景山区八大处路 49号点石商务公园 8号楼 14层

联系方式：张依心  010-88821852　

2.采购代理机构信息

名    称：中和德汇工程技术有限公司

地    址：北京市丰台区科丰桥东汽车博物馆东路盈坤世纪 G座 7层 701-707

联系方式：杨娜、段少佐、单宏兰、谭挺、高德广、陈奕培、何玉双

 010-83738904-6003, 13121366952

3.项目联系方式

项目联系人：杨娜、段少佐、单宏兰、谭挺、高德广、陈奕培、何玉双

电      话：010-83738904-6003, 13121366952
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第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号 条目 内容

2.2 项目属性

项目属性：

■服务

□货物

2.3 科研仪器设备

是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

■否

2.4 核心产品

■关于核心产品本项目（本采购包）不适用。

□本项目（本采购包）为单一产品采购项目。

□本项目（本采购包）为非单一产品采购项目，核心产品

为：  。

现场考察

■不组织

□组织，考察时间：__年_月_日_点_分

考察地点：____________。
3.1

开标前答疑会

■不召开

□召开，召开时间：__年_月_日_点_分

召开地点：____________。

4.1 样品

投标样品递交：

■不需要

□需要，具体要求如下：

（1）样品制作的标准和要求：_________；

（2）是否需要随样品提交相关检测报告：

□不需要

□需要

（3）样品递交要求：_________；

（4）未中标人样品退还：_________；

（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；

（6）其他要求（如有）：_________。

5.2.5 标的所属行业

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

序号 标的名称
中小企业划分标准所属行

业

01

水利工程日常维修养护

费-2026年城市河湖变

压器及配电柜维护

其他未列明行业

11.2 投标报价

投标报价的特殊规定：

■无

□有，具体情形：                           。

12.1 投标保证金 投标保证金金额：  /_；
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条款号 条目 内容

投标保证金收受人信息：

开户名（全称）：  / _

开户银行：  /_

账    号： /

12.7.2

投标保证金可以不予退还的其他情形：

□无

■有，具体情形：中标人不按本须知第 25条的规定与采购人

签订合同的。

13.1 投标有效期 自提交投标文件的截止之日起算 90日历天。

18.2 解密时间 解密时间：30分钟

22.1 确定中标人

中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：

■否

□是

中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 

■得分且投标报价均相同的，以技术评审因素得分高者为中标

人

□随机抽取

25.5 分包

本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 

■不允许

□允许，具体要求：

（1）可以分包履行的具体内容：    ；

（2）允许分包的金额或者比例：    ；

（3）其他要求：      。

25.6 政采贷

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照

《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》

（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线

上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政

局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合

同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。

有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

25.7 履约保证金

是否提交履约保证金：

□否

■是，履约保证金金额：签约合同价的 5%。

26.1.1 询问 询问送达形式：通过北京市政府采购电子交易平台发送。

26.3 联系方式

接收询问和质疑的联系方式

联系部门：中和德汇工程技术有限公司；

联系电话：杨娜  13121366952；

邮箱：zhaobiao23_2018@163.com；

通讯地址：北京市丰台区科丰桥东汽车博物馆东路盈坤世纪 G

座 7层 701。
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条款号 条目 内容

27 代理费

收费对象：

□采购人

■中标人

收费标准：代理费以中标额为基数计算，按以下费率标准采用

“差额定率累进法”计取。各分段费率标准如下：

中标金额 费率

100万元以下部分 1.50%

100～500万元 0.80%

如：中标金额为 420万元，计算招标代理服务收费额如下： 

    100万元×1.5％＝1.5万元 

   （420-100）万元×0.8％＝2.56万元

    合计收费＝1.5＋2.56＝4.06万元

缴纳时间：中标人领取中标通知书时一次性支付。

28
投标异常情形

审查

重点关注是否存在以下投标异常情形：

（一）导致投标无效的异常情形

1.硬件信息一致：不同供应商编制或上传电子投标（响应）文

件的计算机网卡 MAC 地址、硬盘序列号等硬件信息相同。

2.文件异常一致或投标报价呈规律性异常：不同供应商的投标

（响应）文件内容是否存在非正常一致（如多处错误一致）。

3.电子签章混用：使用本项目其他投标（响应）供应商的数字

证书加密或加盖其电子印章。

4.联系信息一致：不同供应商的联系人为同一人或联系电话一

致。

5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织

要求协同参加政府采购活动。

6.不同供应商通过同一 IP地址上传投标（响应）文件。

投标人存在上述投标异常情形的，经评标委员会认定，其投标

无效。

（二）异常低价投标

投标人报价存在异常低价情形的，由评标委员会按照招标文件

第四章第 2.2款的规定处理。

（三）其他投标异常情形

投标人存在法律法规和招标文件规定的其他投标异常情形的，

由评标委员会依据相关法律法规规定和招标文件规定进行研

判，确认符合法律法规规定和招标文件规定的无效投标情形的，

按无效投标处理。
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投标人须知

一、说  明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体

组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投

标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者

服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个

供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政

性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投

标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投

标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自

行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随

样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标

标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务
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5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和

国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见

第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境

外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关

规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号

文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库

〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策

的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政

府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）

有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院

批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型

企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直

接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工

商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判

定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步

加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 

号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕

46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信

部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》

（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准

执行。
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5.3.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中

小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由

中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施

工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服

务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订

立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货

物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业

的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业

的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、

评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱

企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳

动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿

管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设

区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵

团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预

留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾

人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当

同时满足以下条件：

5.3.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%

（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10

人）；

5.3.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动

合同或服务协议；
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5.3.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医

疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资

标准的工资；

5.3.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产

品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括

使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和

国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8

级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾

人。在 职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并

依法  签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料

表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法

和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展

改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场

成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所

依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目

清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代

理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、

环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制

采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于

调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库

〔2019〕9号）。
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5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，

则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评

标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政

部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采

购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、

《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》

（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用

正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023

年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产

品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全

专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格

的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物

污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生

态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事

项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶

黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供

应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五

章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，

具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
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5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印

发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需

求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及

商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购

需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求

标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投

标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，

否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在

原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜

在投标人。
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8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提

供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责

任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在

投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投

标截止时间至少 15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；

不足 15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三、投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也

可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购

需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否

则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民

共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应

附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应

内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻

译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行

承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文

件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章

《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定

的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式

中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性

响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式

的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
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10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》

做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购

需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再

支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标

人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中

国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）

和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、

培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其

他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），

否则其投标无效。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投

标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、

网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本

票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以

金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截

止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，

应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办

理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在
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投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子

件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，

其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担

保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理

机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书

面撤回通知之日起 5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5个工作日内退还中标

人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5个工作日内

退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5个工作日

内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持

有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原

件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的

盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中

应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四、投标文件的提交

15 投标文件的提交
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15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易

平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标

文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至

电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补

充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平

台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，

作为投标文件的组成部分。

五、开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和

招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资

料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，

视为投标无效。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的

需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未

在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关

工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采

购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会
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20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责

具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问

题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购

人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信

用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六、确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选

人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确

定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托

评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，

按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采

购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工

作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采

购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律

责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
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25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30日内，按照招标文件和中标

人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项

和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选

人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的

事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目

的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键

性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，

应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件

且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负

责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

25.7 在签订合同前，中标人应按《投标人须知资料表》规定的金额向采购人提交

履约保证金。履约保证金形式可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保

机构出具的保函等非现金形式。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机

构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3个工作日内作

出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形

式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到

质疑函后 7个工作日内作出答复。
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26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应

当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代

表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、

具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；

投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字

或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，

法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购

代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，

中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
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第三章   资格审查

一、资格审查程序

1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人

进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”

文件。

3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，

其投标无效。

4 资格审查合格的投标人不足 3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号 审查因素 审查内容 格式要求

1

满足《中华人

民共和国政府

采购法》第二

十二条规定

1-1
营业执照等证

明文件

投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营

业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人

证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可

证”、“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户

营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法

人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属

法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书

（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；

对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分

支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人

/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立

开展业务的证明材料。

提供证明

文件的电

子件或电

子证照

1-2
投标人资格声

明书

提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。

不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管

理关系的不同供应商同时参加本项目的投标”的情

形。

格 式 见

《投标文

件格式》
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序号 审查因素 审查内容 格式要求

1-3
投标人信用记

录

查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）

和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人

或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网

页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并

保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、

重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失

信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式

投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体

存在不良信用记录。

无须投标

人提供，

由采购人

或采购代

理机构查

询。

1-4

法律、行政法

规规定的其他

条件

法律、行政法规规定的其他条件 /

2

落实政府采购

政策需满足的

资格要求

2-1
中小企业政策

证明文件

2-1-1
中小企业证明

文件

本项目（包）涉及预留份额专门面向小微企业采购，

此时应在《资格证明文件》中提供。

投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性

单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证

明文件。

格 式 见

《投标文

件格式》

2-2

其它落实政府

采购政策的资

格要求

无。

3
本项目的特定

资格要求

3-1
本项目对于联

合体的要求
本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。 

3-2

政 府 购 买 服

务承接主体的

要求

本项目不属于政府购买服务。

格 式 见

《投标文

件格式》

“1-2 投

标人资格

声明书”
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序号 审查因素 审查内容 格式要求

3-3
其他特定资格

要求

（1）投标人具备输变电工程专业承包三级（含）以

上资质；

（2）投标人具有建设行政主管部门核发的有效的安

全生产许可证；

（3）投标人具有承装（修、试）三级（含）以上电

力设施许可证（类别包括承装、承修、承试）；

（4）拟任项目经理须在投标人本单位注册，具有有

效的机电工程专业二级（含）以上注册建造师证书及

建设行政主管部门颁发的 B 类安全生产考核合格证

书；

⑤安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有建

设行政主管部门颁发的 C类安全生产考核合格证书。

提供证明

文件的电

子件或电

子证照

4 获取招标文件

在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获

取所参与包的招标文件。

注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联

合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
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第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其

是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标

人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查

评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》

要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号 审查因素 审查内容

1 授权委托书 按招标文件要求提供授权委托书； 

2 投标完整性 未将一个采购包中的内容拆分投标；

3 投标报价
投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者

项目/采购包最高限价；

4 报价唯一性
投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定

的除外）；

5 投标有效期
投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效

期的；

6 实质性格式
标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、

盖章的；

7 ★号条款响应 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

8
报价的修正（如

有）

不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人

对修正后的报价予以确认（如有）； 

9 进口产品
招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进

口产品的（以提供的无进口产品承诺为准）；

10 协同投标
投标人不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员按照该组

织要求协同参加政府采购活动的情形（以提供的承诺书为准）；

11 公平竞争

投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标

人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益

情形的；

12 串通投标

不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人

串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或

者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投

标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或

者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致

或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相
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互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人

的账户转出；

13 附加条件 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

14 其他无效情形
投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的

其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明

确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄

清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加

盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可

为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超

出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文

件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价

投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）

报价平均值_50_%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应

商投标（响应）报价平均值×_50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标

（响应）报价_50_%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低

报价供应商投标（响应）报价×_50_%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价_45_%的，即投标（响

应）报价<采购项目最高限价×_45_%；未设定最高限价的采购项目，

以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产

品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项

至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内

对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合



26

理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、

人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30

分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一

并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复

提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产

品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会

发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）

供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明

材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标

（响应）处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各

项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现

场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中

的内容拆分投标，其投标无效。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述 2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）

内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致

的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其
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投标无效。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3

条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否

则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项

目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予/%的扣除，用扣除

后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项

目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合

体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，

对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同

总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予/%的扣除，用扣

除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业

之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 专门面向中小企业的采购项目（采购包），评标时小微企业价格不予

扣除。

2.5.6 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中

小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.7 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建

设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.8 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》

的，视同小微企业。

2.5.9 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位

中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规

定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，

评标时价格不予扣除。
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2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品

给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣

除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者

采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的

全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的

全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报

价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定

的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同

有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的

投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标

文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评

审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，

见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依

据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标

报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌

相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审

查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或

者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，

其他投标无效。

□随机抽取
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□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定：本项目采购清单中的

“油浸电力变压器”和“灯具（包括 LED 市电灯头、灯泡、灯带）”

符合政府采购节能标志产品的，在性能、技术、服务等指标同等条

件下，优先采购，按评标标准予以政策性加分。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且

通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家

投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得

分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，

其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：投标报价低的投标人为中标候选人。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，

按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足

招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标

人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍

五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5调整后的投标报价由低到高

顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且

投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、

投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中

标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）

推荐 3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法

行为时，应当及时向财政部门报告。
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二、评标标准

序号 评审因素 评审标准 分值

一 技术因素 85

1 组织方案

1.1 变压器维护

第一等次：针对服务内容和维护要求制定了具体的

组织安排，时间安排与维护频次匹配、安排合理；

劳动力计划、工器具配备明确，且与维修养护工作

相适应，有利于项目实施保障。得 10分

第二等次：针对服务内容和维护要求制定了具体的

组织安排，时间安排与维护频次匹配、安排合理；

劳动力计划、工器具配备不明确，或缺少针对性。

得 7分

第三等次：针对服务内容和维护要求制定了组织安

排，时间安排与维护频次不对应、安排存在不合理。

得 4分

第四等次：没有制定组织安排。得 0分

10

1.2 配电柜、控制柜维护

第一等次：针对服务内容和维护要求制定了具体的

组织安排，时间安排与维护频次匹配、安排合理；

劳动力计划、工器具配备明确，且与维修养护工作

相适应，有利于项目实施保障。得 10分

第二等次：针对服务内容和维护要求制定了具体的

组织安排，时间安排与维护频次匹配、安排合理；

劳动力计划、工器具配备不明确，或缺少针对性。

得 7分

第三等次：针对服务内容和维护要求制定了组织安

排，时间安排与维护频次不对应、安排存在不合理。

得 4分

第四等次：没有制定组织安排。得 0分

10

1.3
电力安全工器具预

防性试验

第一等次：针对电力安全工器具预防性试验制定了

具体的作业方案，包括作业方法和作业流程、作业

时间安排、劳动力计划、作业机具配备等内容；作

业方法和作业流程合理清晰。得 8分

第二等次：针对电力安全工器具预防性试验制定了

具体的作业方案，包括作业方法和作业流程、作业

时间安排、劳动力计划、作业机具配备等内容；但

作业方法或作业流程存在不合理。得 5分

第三等次：针对电力安全工器具预防性试验制定了

具体的作业方案，包括作业方法和作业流程、作业

时间安排等主要内容，其他内容缺失。得 3分

第四等次：没有制定作业方案。得 0分

8

1.4 景观照明设施巡检
第一等次：针对服务内容和维护要求制定了具体的

组织安排，时间安排与维护频次匹配、安排合理；
8
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劳动力计划、工器具配备明确，且与维修养护工作

相适应，有利于项目实施保障。得 8分

第二等次：针对服务内容和维护要求制定了具体的

组织安排，时间安排与维护频次匹配、安排合理；

劳动力计划、工器具配备不明确，或缺少针对性。

得 5分

第三等次：针对服务内容和维护要求制定了组织安

排，时间安排与维护频次不对应、安排存在不合理。

得 3分

第四等次：没有制定组织安排。得 0分

1.5 配电柜更换

第一等次：针对配电柜更换制定了具体的作业方案，

包括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳动力

计划、作业机具配备等内容；作业方法和作业流程

合理清晰。得 8分

第二等次：针对配电柜更换制定了具体的作业方案，

包括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳动力

计划、作业机具配备等内容；但作业方法或作业流

程存在不合理。得 5分

第三等次：针对配电柜更换制定了具体的作业方案，

包括作业方法和作业流程、作业时间安排等主要内

容，其他内容有缺失。得 3分

第四等次：没有制定作业方案。得 0分

8

1.6 高压电缆更换

第一等次：针对高压电缆更换制定了具体的作业方

案，包括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳

动力计划、作业机具配备等内容；作业方法和作业

流程合理清晰。得 6分

第二等次：针对高压电缆更换制定了具体的作业方

案，包括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳

动力计划、作业机具配备等内容；但作业方法或作

业流程存在不合理。得 4分

第三等次：针对高压电缆更换制定了具体的作业方

案，包括作业方法和作业流程、作业时间安排等主

要内容，其他内容有缺失。得 2分

第四等次：没有制定作业方案。得 0分

6

1.7 去树方案

第一等次：针对去树方案制定了具体的作业方案，

包括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳动力

计划、作业机具配备等内容；作业方法和作业流程

合理清晰。得 6分

第二等次：针对去树方案制定了具体的作业方案，

包括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳动力

计划、作业机具配备等内容；但作业方法或作业流

程存在不合理。得 4分

第三等次：针对去树方案制定了具体的作业方案，

包括作业方法和作业流程、作业时间安排等主要内

6



32

容，其他内容有缺失。得 2分

第四等次：没有制定作业方案。得 0分

1.8 箱变外壳更换

第一等次：针对箱变外壳更换制定了具体的作业方

案，包括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳

动力计划、作业机具配备等内容；作业方法和作业

流程合理清晰。得 6分

第二等次：针对箱变外壳更换制定了具体的作业方

案，包括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳

动力计划、作业机具配备等内容；但作业方法或作

业流程存在不合理。得 4分

第三等次：针对箱变外壳更换制定了具体的作业方

案，包括作业方法和作业流程、作业时间安排等主

要内容，其他内容有缺失。得 2分

第四等次：没有制定作业方案。得 0分

6

2 人员配置

（1）
拟派项目负责人（项

目经理）职称

第一等次：具有电力相关专业中级及以上职称。

得 2分

第二等次：其他。得 0分

注：需提供有效的职称证书电子件。

2

（2）
拟派技术负责人职

称

第一等次：具有电力相关专业高级及以上职称。

得 2分

第二等次：具有电力相关专业中级职称。得 1分

第三等次：其他。得 0分

注：需提供有效的职称证书电子件。

2

（3）

除项目负责人（项目

经理）、技术负责人

外，其他拟派项目团

队成员

第一等次：除项目负责人（项目经理）、技术负责

人外，其他拟派项目团队成员中有 3人及以上具有

电力相关专业中级及以上职称。得 3分

第二等次：除项目负责人（项目经理）、技术负责

人外，其他拟派项目团队成员中有 2人具有电力相

关专业中级及以上职称。得 2分

第三等次：除项目负责人（项目经理）、技术负责

人外，其他拟派项目团队成员中有 1人具有电力相

关专业中级及以上职称。得 1分

第四等次：其他。得 0分

注：需提供有效的职称证书电子件。

3

3
质量管理体系与措

施

第一等次：质量目标明确，质量保证体系健全，有

明确的质量管理机构、管理制度或措施。得 4分

第二等次：质量目标明确，质量保证体系不健全，

有明确的质量管理机构，管理制度或措施缺失。

得 3分

第三等次：质量目标明确，质量保证体系不健全，

没有明确质量管理机构。得 2分

第四等次：质量目标不明确。得 0分

4

4 安全管理体系与措 第一等次：针对本项目建立了安全组织管理体系， 4
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施 职责明确；制定了详细的安全管理专项方案，包括

涉水作业、用电、防火、场内外交通等具体安全防

护措施，以及安全教育、安全检查、安全考核等保

障措施，安全防护和保障措施到位。得 4分

第二等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，

职责明确；制定了安全管理专项方案，包括涉水作

业、用电、防火、场内外交通等具体安全防护措施，

以及安全教育、安全检查、安全考核等保障措施，

安全防护措施可行，但保障措施简单，保障性差。

得 3分

第三等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，

职责明确；制定了安全管理专项方案，但安全防护

措施有缺失或存在不合理。得 2分

第四等次：没有针对本项目建立安全组织管理体系，

或职责不明确，或没有制定安全管理专项方案。

得 0分

5
环境保护管理体系

与措施

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影

响周边环境的污染因素，并针对每一项污染因素制

定了切实可行的作业现场环境保护措施。得 4分

第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影

响周边环境的污染因素，并制定了作业现场环境保

护措施，措施总体可行，但未与污染因素结合，针

对性有欠缺。得 3分

第三等次：污染因素识别不全，或制定的保护措施

缺乏可行性。得 2分

第四等次：未识别污染因素，或未制定相应的保护

措施。得 0分

4

6 应急处置措施

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会

出现突发事件情况，并针对每一项突发事件制定了

切实可行的应急处置措施。得 4分

第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会

出现突发事件情况，并制定了作业现场应急处置措

施，措施总体可行，但未与可能的突发事件情况结

合，针对性有欠缺。得 3分

第三等次：突发事件识别不全，或制定的应急处置

措施缺乏可行性。得 2分

第四等次：未识别可能出现的突发事件情况，或未

制定相应的应急处置措施。得 0分

4

二 其他因素 5

1 供应商经验

供应商近3年（2023年4月1日至投标截止日）已完

成电力工程施工或运行维护项目：

第一等次：完成2项（含）以上。得4分；

第二等次：完成1项。得2分；

第三等次：无，得0分。

4



34

注：①完成时间（合同约定完成时间或验收资料等

相关证明材料写明的完成时间）在上述时间内；

②需提供与委托单位签订的合同或验收资料或委

托单位证明的复印件或扫描件作为证明材料，未提

供有效业绩证明不予计分。

供应商提供的“油浸电力变压器”符合政府采购

节能标志产品的，得 0.5分。

注：（1）投标产品与节能标志产品认证证书中的

产品型号一致；

（2）需提供国家确定的认证机构出具的，处于有

效期内的节能标志产品认证证书电子件。

0.5

2 政策性优先采购 供应商提供的“灯具（包括 LED 市电灯头、灯泡、

灯带）”有符合政府采购节能标志产品的，得 0.5

分。

注：（1）投标产品与节能标志产品认证证书中的

产品型号一致；

（2）需提供国家确定的认证机构出具的，处于有

效期内的节能标志产品认证证书电子件。

0.5

三 价格因素

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为

评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格

分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。

注：此处投标报价指经过报价修正后的报价，详见

第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、

2.5及 2.6。

10
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第五章   采购需求

说明：采购需求中标注★号指标为实质性要求，实质性要求任一项不满足的将被作

为无效投标否决。★号标注在序号前，指本序号所有内容均为实质性要求；★号标注在段

落前，指仅本段落内容为实质性要求。

一、项目概况

北京市城市河湖管理处所辖范围跨东城、西城、朝阳、海淀、石景山、门头沟、丰

台 7个区。管辖河道包括永定河三家店调节池、永定河引水渠、西郊雨洪调蓄工程、京

密引水渠昆玉段、长河、转河、双紫支渠、南护城河、北护城河、小月河、东、西土城

沟、通惠河、二道沟等 13 条河道，管理河道总长 110.6 公里，闸坝 111 座，其中产权

闸坝 81座。

为保证城市河湖防汛供水安全，消除安全隐患，需对河湖处管辖变压器、配电室、

配电柜、配电箱、景观照明及附属设施进行维修保养、故障维修以及更换部分配电、照

明设备设施。

二、采购标的

★1.标的名称

水利工程日常维修养护费-2026年城市河湖变压器及配电柜维护。

★2.标的内容

对河湖处管辖变压器、配电室、配电柜、配电箱、景观照明及附属设施进行维修保

养、故障维修以及更换部分配电、照明设备设施。

3.采购项目预（概）算

采购标的预算金额 420.576175万元。

4.标的所属行业

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

三、落实政府采购政策需满足的要求

★1.中小企业

本项目专门面向小微企业采购。
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2.残疾人福利单位

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小微企业。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），

监狱企业视同小微企业。

4.本国产品

本项目货物部分适用《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政

策的通知》（国办发〔2025〕34号）政策优惠，对价格予以扣除。

★5.进口产品

本项目采购不接受进口产品。

6.政策性优先采购

本项目实施中所需油浸电力变压器、灯具（包括 LED市电灯头、灯泡、灯带）符合

政府采购节能产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。

四、技术要求

1.项目执行的标准和规范

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 ；

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014；

《电气装置安装工程-低压电器施工及验收规范》GB50254-2014；

《电气装置安装工程-电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GB50148-2010；

《配电柜维护规范》；

《变压器维护规范》。

上述标准如有关机构发布的最新有效版本，以最新版本为准。

2.服务内容

2.1 巡检维护

对 66台变压器（低压变压器 59台，高压变压器 2台、柱变 5台）、37处配电室、

126 台配电柜（低压柜 116 台，电容柜 2 台，高压柜 6 台，柱变计量箱 2 台）、424 台
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配电箱（生产用房配套）进行维修保养及故障维修，并负责维护期内设备故障抢险工作。32

处安全工具柜物品绝缘检测。养护工作中更换的零配件必须不低于原产品标准。单价不

超过人民币 1000元（不含 1000元）的低值易耗零配件应包含在报价内。变压器、配电

柜、控制柜、安全工具（附件内加上地垫）详见以下内容。巡检太阳能路灯 1286 个，

灯带 664 米，市电供电电灯 1246 个，并对照明设施进行日常维修。按照河湖管理处应

急响应要求做好应急抢险队伍的防汛备勤工作。做好电力设施的供电抢修工作。极端天

气预警前配电设备设施巡检，保证应急响应期间水利工程运行稳定。解决树线矛盾，保

证输电安全。

2.1.1 变压器及配电柜维护

编号 项目 频次

1
变压器及配套设备的

停电清扫及试验
4月底之前完成，1次

2 变压器季度巡检 3月、6月、9月、12月，共 4次

3
配电柜停电清扫及试

验
4月底之前完成，1次

4 配电柜巡检 每月 1次，共 12次。

5 故障抢修
应急响应，2小时到达现场，24小时解决故障（2026

年 1月 1日至 2026年 12月 31日）

6 配电箱巡检维护 每月 1次，共 12次

2.1.2 景观灯维护

编# 项目 频次

1
太阳能路灯、市电供电电灯

巡视

每月 1 次，共计 12 个月。3 次强降雨后专项巡

查

2 景观照明设施抢修 24小时解决故障

备注：

1.景观照明设施单次巡查，不得少于人工 45工日，工程车 15台班。

2.景观照明设施抢修，指突发的零星故障维修，共计 15 次（每次 3 工日、工程车 1 台

班）。

3.景观照明设施巡视效果要保证路灯整体故障率在 5%以下。

2.1.3 景观照明设施维修

2026 年城市河湖照明

设施维修项目

更换太阳能集成灯头（LED,50W以内）40套  

太阳能灯（灯头 80W、电池板 2 块、电池板架子、锂电池及电

池盒、控制器） 50套 

太阳能路灯更换太阳能板 5套 
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更换灯罩 35个

更换市电路灯灯头（LED,50W以内）61套

更换路灯灯泡（LED,50W以内）473个

更换低压电缆（YJV22-1kV-4*35+1*16以内）100米

更换低压电缆终端头（4*35+1*16以内）20套

更换漏电开关（16A，及以下）144个

更换灯带（LED,12V）48米

2.1.4 树线矛盾

树线距离较近，一旦输电线路与树木接触就会造成短路，引起大面积停电。当遇到

大风雷雨天气时，大风吹动树枝，树枝刮断电线，不仅会造成大面积停电，严重影响河

湖水利设施正常用电，而且极易造成人员触电伤亡。

变压器周围树枝修剪 70 处树枝，共计 70 棵（φ15~φ25 树枝）清运，消纳，绿化

恢复。

树枝清运
1.名称：树枝清运

2.具体详见方案
棵 70

树线矛盾
树木修剪（周围

带电）

1.名称：树木修剪

2.胸径：φ15-25

3.详细内容见方案

棵 70

2.1.5 汛期备勤及供电抢修

 汛期要求维护单位随时在场，保障汛期水利设施供电正常。

15次汛期备勤，河湖四个备勤点，每点至少 2人（如启动Ⅱ级或 I响应为 3人）、

1个机动用车 24小时值班。

12次供电抢修，每次至少 3人，1辆机动车。

2.1.6 配电箱巡检维护

对河湖管理处 424台水利工程管理用房日常供电配电箱进行巡检和维护。每月进行

1次巡检，共计 12次。

2.1.7 安全工器具检测

为确保低压配电室的安全运行，安全工器具需要定期检测保养。所有安全工器具每

年进行 1次检测，其中绝缘靴、绝缘手套每年 2次检测。

2.2 设备更换部分

2.2.1.变压器更换

为消除用电安全隐患，保障河湖管理处供电安全。对 10台箱变（昆玉段 12#、14#、

15#箱变、永引渠 4#、7#、8#箱变、高井闸箱变、长河 17#、长河 19#、长河 21#箱变）

及 6套配套高压配电柜的拆除更换（永引渠 4#箱变拆除更换 XGN15-12高压环网柜 2台、
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永引渠 7#箱变拆除更换 XGN15-12高压环网柜 2台、昆玉段 14#箱变拆除更换 XGN15-12

高压环网柜 2台）。

序号 管理单位 位置 规格型号# 运行时间

1 北环管理所 17#箱变 S9-M-630/10 1999年—2025年

2 北环管理所 19#箱变 S9-M-315/10 1998年—2025年

3 北环管理所 21#箱变 S9-M-100/10 1999年—2025年

4 永引渠管所 4#箱变 S9-M-200/10 1998年—2025年

5 永引渠管所 7#箱变 S9-M-160/10 1998年—2025年

6 永引渠管所 8#箱变 S9-M-160/10 1998年—2025年

7 永引渠管所 昆玉段 12#箱变 S9-M-50/10 1998年—2025年

8 永引渠管所 昆玉段 14#箱变 S9-M-50/10 1998年—2025年

9 永引渠管所 昆玉段 15#箱变 S9-M-200/10 1998年—2025年

10 三家店管理所 高井闸箱变 S9-M-160/10 1998年—2025年

序号 位置 名称 型号 单位 数量

1.名称：油浸电力变压器

2.型号：S13-M

3.容量（kV·A）:630

油浸电力

变压器

4.电压（kV）:10

台 1

1.名称：室内变压器拆除室内变压

器拆除 2.规格：630KVA
台 1

1.名称：带形母线

2.规格：800mm2以下带形母线

3.材质：铜

m 4

1.名称：铁构件

2.材质：槽钢铁构件

3.规格：10#

kg 30.02

1.名称：防火堵洞

2.方式：封堵泥

1

北环管理所

17 号箱变更

换变压器

防火堵洞

3.部位：盘柜内

处 1

1.名称：油浸电力变压器

2.型号：S13-M

3.容量（kV·A）:315

油浸电力

变压器

4.电压（kV）:10

台 1

1.名称：室内变压器拆除室内变压

器拆除 2.规格：315KVA
台 1

1.名称：带形母线

2.规格：800mm2以下带形母线

3.材质：铜

m 4

2

北环管理所

19 号箱变更

换变压器

铁构件 1.名称：铁构件 kg 30.02
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2.材质：槽钢

3.规格：10#

1.名称：防火堵洞

2.方式：封堵泥防火堵洞

3.部位：盘柜内

处 1

1.名称：油浸电力变压器

2.型号：S13-M

3.容量（kV·A）:100

油浸电力

变压器

4.电压（kV）:10

台 1

1.名称：室内变压器拆除室内变压

器拆除 2.规格：100KVA
台 1

1.名称：室内变压器拆除室内变压

器拆除 2.规格：100KVA
台 1

1.名称：带形母线

2.规格：800mm2以下带形母线

3.材质：铜

m 4

1.名称：铁构件

2.材质：槽钢铁构件

3.规格：10#

kg 30.02

1.名称：防火堵洞

2.方式：封堵泥

3

北环管理所

21 号箱变更

换变压器

防火堵洞

3.部位：盘柜内

处 1
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位置 名称 型号 单位 数量

1.名称：油浸电力变压器

2.型号：S13-M

3.容量（kV·A）:200

油浸电力

变压器

4.电压（kV）:10

台 1

1.名称：室内变压器拆除室内变压

器拆除 2.规格：200KVA
台 1

1.名称：带形母线

2.规格：800mm2以下带形母线

3.材质：铜

m 4

1.名称：铁构件

2.材质：槽钢铁构件

3.规格：10#

kg 30.02

1.名称：防火堵洞

2.方式：封堵泥

1

永引渠 4

号箱变更

换变压器

防火堵洞

3.部位：盘柜内

处 1

1.名称：油浸电力变压器

2.型号：S13-M

3.容量（kV·A）:160

油浸电力

变压器

4.电压（kV）:10

台 1

1.名称：室内变压器拆除室内变压

器拆除 2.规格：160KVA
台 1

1.名称：带形母线

2.规格：800mm2以下带形母线

3.材质：铜

m 4

1.名称：铁构件

2.材质：槽钢铁构件

3.规格：10#

kg 30.02

1.名称：防火堵洞

2.方式：封堵泥

2

永引渠 7

号箱变更

换变压器

防火堵洞

3.部位：盘柜内

处 1

1.名称：油浸电力变压器

2.型号：S13-M

3.容量（kV·A）:160

油浸电力

变压器

4.电压（kV）:10

台 1

1.名称：室内变压器拆除室内变压

器拆除 2.规格：160KVA
台 1

1.名称：室内变压器拆除室内变压

器拆除 2.规格：160KVA
台 1

1.名称：带形母线

2.规格：800mm2以下

3

永引渠 8

号箱变更

换变压器

带形母线

3.材质：铜

m 4
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1.名称：铁构件

2.材质：槽钢铁构件

3.规格：10#

kg 30.02

1.名称：防火堵洞

2.方式：封堵泥防火堵洞

3.部位：盘柜内

处 1

序号 位置 名称 型号 单位 数量

1.名称：油浸电力变压器

2.型号：S13-M

3.容量（kV·A）:50

油浸电力

变压器

4.电压（kV）:10

台 1

1.名称：室内变压器拆除室内变压

器拆除 2.规格：50KVA
台 1

1.名称：带形母线

2.规格：800mm2以下带形母线

3.材质：铜

m 4

1.名称：铁构件

2.材质：槽钢

1

昆 玉 段

12 号 箱

变更换变

压器

铁构件

3.规格：10#

kg 30.02

1.名称：油浸电力变压器

2.型号：S13-M

3.容量（kV·A）:50

油浸电力

变压器

4.电压（kV）:10

台 1

1.名称：室内变压器拆除室内变压

器拆除 2.规格：50KVA
台 1

1.名称：带形母线

2.规格：800mm2以下带形母线

3.材质：铜

m 4

1.名称：铁构件

2.材质：槽钢

2

昆 玉 段

14 号 箱

变更换变

压器

铁构件

3.规格：10#

kg 30.02

1.名称：油浸电力变压器

2.型号：S13-M

3.容量（kV·A）:200

油浸电力

变压器

4.电压（kV）:10

台 1

1.名称：室内变压器拆除室内变压

器拆除 2.规格：200KVA
台 1

1.名称：带形母线

2.规格：800mm2以下

3

昆 玉 段

15 号 箱

变更换变

压器

带形母线

3.材质：铜

m 4
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1.名称：铁构件

2.材质：槽钢铁构件

3.规格：10#

kg 30.02

序号 位置 名称 型号 单位 数量

油浸电力

变压器

1.名称：油浸电力

变压器

2.型号：S13-M

3. 容 量

（kV·A）:160

4.电压（kV）:10

台 1

室内变压

器拆除

1.名称：室内变压

器拆除

2.规格：160KVA

台 1

带形母线

1.名称：带形母线

2.规格：800mm2以

下

3.材质：铜

m 4

1

高井闸箱

变更换变

压器

铁构件

1.名称：铁构件

2.材质：槽钢

3.规格：10#

kg 30.02

2.2.2. 更换箱变外壳

为保证水利工程运行安全，保证供电。为消除安全隐患，更换北海公园南门配电柜

箱变外壳。

2.2.3 低压柜配电设施更换

2.2.3.1 北环管理所低压柜配电设施更换

更换北环所文慧闸配电柜 1台；造纸厂船闸配电柜 3台；长河 17#箱变低压配电柜 3

台；长河 19#箱变低压配电柜 3台；长河 21#箱变低压配电柜 3台，共计配电柜 13台。

2.2.3.2 土城管理所低压柜配电设施更换

更换学清闸配电柜 3台；祁家豁子闸配电柜 1台

2.2.4.昆玉段、永引渠、西蓄工程、二道沟景观灯更换

2.2.4.1 更换昆玉段及永引渠景观灯

昆玉段及永引渠段景观灯因电压不稳定、电路故障等原因导致此两段灯具频繁烧毁，

同时灯具密封件老化、灯罩破损或褪色、螺栓锈蚀、松动，易造成安全隐患。并且此处

市民亲水需求量大，接诉即办等工单压力较大，故对上述点位景观灯进行更换。
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序号
管 理

单位
名称 位置 更换内容描述 单位 数量 备注

昆 玉

段 及

永 引

渠 景

观灯

永 引

渠 管

理所

景 观

灯 照

明 设

施 更

换

昆玉段、

永引渠

段

1.市电景观灯更换

灯头、灯罩

2.规格：仿古灯罩 

23cm*23cm*40cm                                     

3.灯泡 LED，集成

50W以内

盏 884

电压不稳定、

电路故障，

灯具密封件

老化，灯罩

破损或褪色、

螺栓锈蚀、

松动易造成

安全隐患。

2.2.4.2 西蓄工程太阳能路灯更换 

西蓄工程太阳能路灯受自然灾害（冰雹）影响，灯头及太阳能光伏板损坏严重，故

障频发，同时锂电池效能降低，影响通行安全。故对上述点位路灯进行更换。

序号
管 理

单位
名称 位置 更换内容描述 单位 数量 备注

西蓄工

程太阳

能路灯

更换

西 蓄

工 程

管 理

所

太 阳

能 路

灯 更

换

西蓄管

理所砂

石坑院

内

1.名称：太阳能

灯

2.规格：灯头 50W、

太阳能光伏板、

电池板架子、锂

电池及电池盒、

控制器

套 158

受自然灾害

（冰雹）影

响，灯头及

太阳能光伏

板损坏严重，

故障频发。

2.2.4.3 二道沟河段、十里堡桥景观灯照明设施更换

该段汛期河道水位上涨后容易淹没灯杆底部开关，存在安全隐患。为保证安全，故

将现状市电景观灯更换为太阳能景观灯。

序号

管

理

单

位

名称 位置 更换内容描述 单位 数量 备注



45

二道

沟河

段、

十里

堡桥

景观

灯照

明设

施更

换

通

惠

河

管

理

所

市 电

景 观

灯 更

换 为

太 阳

能 景

观灯

二 道

沟 河

段、十

里 堡

桥

1.名称：市电仿古景观

灯更换为太阳能景观灯

2.规格：灯泡 LED，集

成 50W           

3. 规 格 ： 仿 古 灯 罩  

23cm*23cm*40cm   

4.规格：灯头 50W、太

阳能光伏板、电池板架

子、锂电池及电池盒、

控制器  

套 19

汛期河道水

位上涨，容

易淹没灯杆

底部开关，

存在安全隐

患。

2.2.5.西蓄工程、二道沟线缆更换

西蓄工程线缆敷设不规范、存在多处接头和断点、线缆绝缘阻值下降、线缆无接地

相线，二道沟线缆超过正常使用年限。导致上述两个河段电缆易安全隐患。

2.2.5.1 西蓄工程线缆更换

序

号

管理单

位
名称 位置 更换内容描述 单位 数量 备注

电 力 电

缆更换

1.名称：低压电缆

2.型号：ZRC-YJY22

3. 规 格 ： 3*35mm ²

+2*16mm²

4.材质：铜

5.敷设方式、部位：

直接埋地敷设

6. 电 压 等 级

（kV）:0.6/1KV       

米 370

电缆头

1.名称：电力电缆头

2.型号：热缩

3. 规 格 ： 3*35mm ²

+2*16mm²

4.安装部位：户内

5. 电 压 等 级

（kV）:0.6/1KV 

个 2

1

西蓄工

程管理

所

电 缆 保

护管

西 蓄 所 砂

石 坑 院 内

东南角 3#

箱 变 至 小

南 门 保 安

室 以 及 下

级开关箱

1.名称：电缆保护管

2.材质：PVC管

3.规格：φ75

4.敷设方式：直埋

米 350

1.线缆敷

设不规范，

与 10KV 高

压电缆距

离过近，存

在安全隐

患。  

2.此段线

缆存在多

处接头和

断点（断点

已做出临

时恢复处

理）。

 3.经检测，

线缆绝缘

阻值下降。

4.线缆无

接地相线。
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2.2.5.2 二道沟线缆更换

序号
管理单

位
名称 位置 更换内容描述 单位 数量 备注

3
通惠河

管理所

市 电 路

灯 线 缆

更换

二道沟河

段

1.名称：低压电

缆

2. 型 号 ：

米 670

1.电缆使

用年限较

长，超过

破 除 及

恢 复 绿

化

 破除及恢复绿化
平 方

米
296

土石方  开挖土石方
立 方

米
456

破 除 及

恢 复 方

砖

 破除及恢复方砖
平 方

米
2

线 缆 更

换

1.名称：低压电缆

2.型号：ZRC-YJY22

3.规格：3*4mm²

4.材质：铜

5.敷设方式、部位：

直接埋地敷设

6. 电 压 等 级

（kV）:0.6/1KV       

米 850

电缆头

1.名称：电力电缆头

2.型号：热缩

3.规格：3*4mm²

4.安装部位：户内

5. 电 压 等 级

（kV）:0.6/1KV 

个 4

电 缆 保

护管

1.名称：电缆保护管

2.材质：PVC管

3.规格：φ40

4.敷设方式：直埋

米 830

土石方  开挖土石方
立 方

米
408

破 除 及

恢 复 绿

化

 破除及恢复绿化
平 方

米
425

2

西蓄工

程管理

所所部

院 内

64路

破 除 及

恢 复 方

砖

西 蓄 工 程

管 理 所 所

部院内

 破除及恢复方砖
平 方

米
13

1.电缆使

用年限较

长，超过正

常使用年

限，电缆绝

缘层破损，

漏电，易短

路，电缆测

试绝缘阻

值 偏 低

（ 0.014

兆欧），最

低标准不

低 于 0.5

兆欧，电缆

不达标，易

出现安全

隐患。
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ZRC-YJY22

3.规格：5*16mm²

4.材质：铜

5.敷设方式、部

位：直接埋地敷

设

6. 电 压 等 级

（kV）:0.6/1KV       

电缆头

1.名称：电力电

缆头

2.型号：热缩

3.规格：5*16mm²

4.安装部位：户

内

5. 电 压 等 级

（kV）:0.6/1KV 

个 26

电 缆 保

护管

1.名称：电缆保

护管

2.材质：PVC管

3.规格：φ50

4.敷设方式：直

埋

米 650

正常使用

年限，电

缆绝缘层

破损，电

缆测试绝

缘阻值偏

低（0.014

兆欧），

最低标准

不 低 于

0.5兆欧，

电缆不达

标，漏电，

易短路，

出现安全

隐患。

2.2.6 配电箱设施维修更换

河湖管理处 32处配电柜（箱）存在多根接地线压接在同一个接线柱上、无系统图、

无开关用途标识、导线压接错误等问题，为解决安全隐患，故对下列 32 处隐患配电柜

（箱）进行维修更换。

南环管理所配电箱设施更换：

序号
管 理 单

位
名称 位置 更换内容描述 单位 数量

配 电 箱

整改

太平街巡管

站

1.多根接地线压接在

同一个接线柱上。                

2.箱体接地线有串接

情况。              

台 1

1
南 环 管

理所

配 电 箱

整改

太平街巡管

站

1.配电箱为自制；      2.

无系统图，无开关用途

标 识 。                       

3.箱体接地线有串接

情况。

台 1
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配 电 箱

整改

太平街巡管

站

1.配电箱右下方有根

导线压接在二层板固

定螺栓上，压接错误。          

2.改造导线布局不顺

直， PE 线放线短。                 

3.二排第 4、5 两开关

开裂。

台 1

配 电 箱

整 体 更

换

右安门管理

站

1.N（零）排、PE（地）

排无标识。

2.左上空开出线端压

线过多。

台 1

北环管理所配电箱设施更换：

序号
管 理 单

位
名称 位置 更换内容描述 单位 数量

配 电 箱

整 体 更

换

所部

1.配电箱时间久远，箱

门损坏，控制按钮露在

外面； 2.配电柜槽钢

基础锈蚀严重。

台 1

配 电 箱

整 体 更

换

所部

1. 自制配电箱无系统

图，无回路用途标识，

N排 PE排无标识；         

2.电缆悬空承受外力；    

3. 导 线 未 分 色 ；          

4.N 排 PE 排上多股铝

线末做铜铝过渡端子

压接；     

5.箱体无接地。

台 1

配 电 箱

整 体 更

换

紫御湾

1.自制配电箱，无系统

图，无回路用途标识；

2.无 N排 PE排：

3.导线未分色：

4.配电箱体下部线缆

保护管已老化。

台 1

1
北 环 管

理所

配 电 箱

整改
紫御湾

1. 配电箱系统图，无

回路用途标识；

2. 配电箱箱门接地有

串接现象；

3.右下角红黄双色线

长度不足进行续接。

台 1
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配 电 箱

整 体 更

换

紫御湾

1.电表后加，悬置在配

电 箱 ；                   

2.下排空开第一个已

损坏；

3.箱体接地线串接。

台 1

配 电 箱

整 体 更

换

北护

1. 外防护栏达不到安

全操作和维护空间要

求；    

2.箱内设备老旧；      3.

箱体腐蚀严重。

台 1

配 电 箱

整改
北护

1.箱内下部螺栓腐蚀；   

2.箱内蜗牛太多。
台 1

配 电 箱

整改
安定

1.后增加的空开悬浮，

没 有 固 定 ；               

2.N 排红色多股导线

未加线鼻子压接不可

靠。

台 1

三家店管理所配电箱设施更换：

序号
管 理 单

位
名称 位置 更换内容描述 单位 数量

配 电 箱

整改

三家店管理 

所拦河闸配

电室

1.N（零）排、PE（地）

排标识贴错位置；            

2.箱体内导线未分线

色：   

3.PE线压接有误。

台 1

配 电 箱

整改

三家店管理 

所进水闸启

闭机室

1.导线出配电箱末穿

管 保 护 ；                     

2.导线未固定；

3.箱门无法可靠关闭；       

4.箱体接地线与 PE 排

末 连 接 ：                   

5、PE排第一根导线压

接反圈。

台 1
1

三 家 店

管理所

配 电 箱

整改

三家店管理 

所陇驾庄

1.配电柜下部穿线缆

后未做防火封堵

2.N（零）排、PE（地）

排无标识。

台 1
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配 电 箱

整改

三家店管理 

所陇驾庄锅

炉房配电室

1.N（零）排、PE（地）

排无标识。
台 1

配 电 箱

整 体 更

换

三家店管理 

所展览室后

面

1 自 制 配 电 箱 。               

2. 导 线 未 分 颜 色             

3.配电箱下部末封堵        

4.配电箱下在导管穿

线后末封堵

台 1

通惠河管理所配电箱设施更换：

序号
管 理 单

位
名称 位置 更换内容描述 单位 数量

配 电 箱

整 体 更

换

二道沟闸

1.配电箱无系统图，无

回 路 用 途 标 识 ；                          

2.无空气开关，对设备

无 法 控 制 ：                        

3.无 N 排、PE 排，导

线混乱，随意压接。

台 1

配 电 箱

整改
二道沟闸

1.N 排 PE 排无标识；            

2. 导 线 未 分 色 ；                

3.多股线末涮锡，末使

用接续端子线鼻子)压

接 ， 不 规 范 ；         

4.箱门接地不合格。

台 1

配 电 箱

整 体 更

换

二道沟闸

1. 自制配电箱内无系

统图，无回路用途标识；

2.无 N 排、PE 排，导

线末分色，导线悬浮，

空开上端进线多股线

末涮锡随意压接。                 

3.箱体、箱门未接地。

台 1

配 电 箱

整 体 更

换

二道沟闸

1. 自制配电箱，配电

箱内无系统图无回路

用途标识；             

2.无 N 排，PE 排无标

识：        3.导线未

分 色 ；                

4.空开上端进线裸露

导线长。

台 1

1
通 惠 河

管理所

配 电 箱

整 体 更

换

显塔寺

1. 第一排第三个空开

破损：      

2.无 N 排、PE 排，无

台 1
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标识。

配 电 箱

整 体 更

换

二道沟 10#配

电柜

1. 配电柜老旧，箱体

腐蚀严重：  

2. 第一排第二个开关

上口杂物连接了两个

接线柱，易发生事故；    

3.无系统图，无回路用

途标识，导线接线混乱。

台 1

配 电 箱

整 体 更

换

二道沟 22#配

电柜
配电柜箱体腐蚀严重 台 1

配 电 箱

整改

二道沟 17#配

电柜

1.配电柜内导线裸露

铜线长，压接不牢固
台 1

配 电 箱

整 体 更

换

普济闸

1. 自制配电箱，无系

统图，无回路用途标识；

2.无 N（零）排、PE

（地）排；      

3.进线和出线中接地

线压接位置错误。

4.二层板、箱体无接地。

台 1

土城管理所配电箱设施更换：

序号
管 理 单

位
名称 位置 更换原因描述 单位 数量

配 电 箱

整改

祁家豁子管

理站

PE 排上多股线未使用

接续端子（接线鼻子）

压接，不可靠。

台 1

配 电 箱

整 体 更

换

祁家豁子管

理站

1.自制配电箱无系统

图，无 N排： 

2.2.配电箱内导线混

乱，未分线色：  3.箱

门接地线存在串接。

台 1

1
土 城 管

理所

配 电 箱

整 体 更

换

小关闸

1.配电柜为自制；    

2、无系统图，N排、PE

排无标识；  3、开关

出线端导线未分色；   

4、电缆从侧面出入配

电柜拖在地上未加保

台 1
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护 ；                         

5、配电柜缺少安装基

础，末与地面固定。

配 电 箱

整改
小关闸

1.配电箱经过自己改

造。        2.第二排

空开两块空开间的进

线端出线端串接。

台 1

配 电 箱

整改

土城沟出口

闸

1.第二排第五个空开

破裂：  2.上部 N线母

排压接的 N 线过长明

露 铜 线 ；                          

3.白色护套线多股软

铜线末涮锡直接压接。

台 1

配 电 箱

整 体 更

换

学清闸管理

站

1.第一个空开进线电

缆未分色；  2.下端三

根出线电缆地线长度

不 够 进 行 续 接 ；                    

3.N排、PE排导线压接

有反圈。

台 1

2.3 设备清单

2.3.1 设备清单明细

北京市城市河湖管理处配电柜统计表

序# 运行单位 所在地点 类型 数量 备注

1 三家店管理所 三家店闸区配电室 低压配电柜 8

2 三家店管理所 三家店闸区配电室 电容柜 2

3 三家店管理所 三家店闸区配电室 高压配电柜 6

4 三家店管理所 三家店进水闸管理站 低压配电柜 5

5 三家店管理所 所部院内 低压配电柜 1 无配电室

6 三家店管理所 高井闸管理站 低压配电柜 3

7 永引渠管理所 团城湖南闸管理站 低压配电柜 3

8 永引渠管理所 玉渊潭船闸管理站 低压配电柜 3
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9 永引渠管理所 玉渊潭泄水闸管理站 低压配电柜 3

10 永引渠管理所 玉渊潭进水闸管理站 低压配电柜 4

11 永引渠管理所
西便门暗沟出口闸管理

站
低压配电柜 1

12 永引渠管理所 二热节制闸管理站 低压配电柜 1

13 永引渠管理所 二热船闸 低压配电柜 7

14 永引渠管理所 所部院内 低压配电柜 1

15 南环管理所 右安门橡胶坝管理站 低压配电柜 3

16 南环管理所 太平街橡胶坝管理站 低压配电柜 5

17 南环管理所 龙潭闸管理站 低压配电柜 4

18 南环管理所 东便门橡胶坝管理站 低压配电柜 1

19 南环管理所 所部龙潭路 4# 低压配电柜 2

20 北环管理所 长河闸管理站 低压配电柜 2

21 北环管理所 紫御湾闸管理站 低压配电柜 3

22 北环管理所 北展节制闸管理站 低压配电柜 5

23 北环管理所 松林闸管理站 低压配电柜 4

24 北环管理所 安定闸管理站 低压配电柜 4

25 北环管理所 坝河闸管理站 低压配电柜 1

26 北环管理所 东直门闸管理站 低压配电柜 4

27 北环管理所 造纸厂船闸管理站 低压配电柜 3

28 北环管理所 文慧闸 低压配电柜 1 无配电室

29 北环管理所 北海公园南门 低压配电柜 1 无配电室

30 北环管理所 中山公园 低压配电柜 1 无配电室

31 土城管理所 祁家豁子闸管理站 低压配电柜 1

32 土城管理所 土城沟出口闸管理站 低压配电柜 1

33 土城管理所 学清闸管理站 低压配电柜 3

34 土城管理所 小关节制闸 低压配电柜 1

35 通惠河管理所 高碑店水文站 低压配电柜 4
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36 通惠河管理所 高碑店水文站 柱变计量箱 1 无配电室

37 通惠河管理所 大北窑橡胶坝管理站 低压配电柜 2

38 通惠河管理所 乐家花园水文站 柱变计量箱 1 无配电室

39 通惠河管理所 普济闸管理站 低压配电柜 2

40 通惠河管理所 显塔寺闸管理站 低压配电柜 2

41 通惠河管理所 二道沟闸管理站 低压配电柜 2

42 西蓄工程管理所 1#箱变旁 低压配电柜 1 无配电室

43 西蓄工程管理所 所部办公楼 低压配电柜 4

44 西蓄工程管理所 进口检修闸 低压配电柜 1 无配电室

45 西蓄工程管理所 退水闸 低压配电柜 1 无配电室

46 西蓄工程管理所 田村电站管理站 低压配电柜 4

47 杏石口节制闸 杏石口闸管理站 低压配电柜 3

共计：126台配电柜、37处配电室

（低压柜 116台，电容柜 2台，高压柜 6台，柱变计量箱 2台）

北京市城市河湖管理处变压器统计表

序# 名称 管理单位 型# 容量

1 高井闸管理站箱变 三家店管理所 S13-M-160 160

2 三家店拦河闸管理站 1#箱变 三家店管理所 SC9-315/10 315

3 三家店拦河闸管理站 2#箱变 三家店管理所 SC9-315/10 315

4 永引渠 1#箱变 永引渠管理所 S9-M-250/10 250

5 永引渠 2#箱变 永引渠管理所 S13-M-100/10 100

6 永引渠 3#箱变 永引渠管理所 S13-M-50/10 50

7 永引渠 4#箱变 永引渠管理所 S9-M-200/10 200

8 永引渠 5#箱变 永引渠管理所 S13-M-50/10 50

9 永引渠 6#箱变 永引渠管理所 S13-M-50/10 50
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10 永引渠 7#箱变 永引渠管理所 S9-M-160/10 160

11 永引渠 8#箱变 永引渠管理所 S9-M-160/10 160

12 永引渠 9#箱变 永引渠管理所 S13-M-50/10 50

13 昆玉段 2#机井箱变 永引渠管理所 S11-M-125/10 125

14 昆玉段 3#机井箱变 永引渠管理所 S11-M-125/10 125

15 昆玉段 4#机井箱变 永引渠管理所 S11-M-125/10 125

16 昆玉段 5#机井箱变 永引渠管理所 S13-M-125/10 125

17 昆玉段 6#机井箱变 永引渠管理所 S13-M-125/10 125

18 昆玉段 7#机井箱变 永引渠管理所 S11-M-125/10 125

19 昆玉段 8#机井箱变 永引渠管理所 S13-M-125/10 125

20 昆玉段 9#机井箱变 永引渠管理所 S13-M-125/10 125

21 昆玉段 10#机井箱变 永引渠管理所 S11-M-125/10 125

22 昆玉段 10#箱变 永引渠管理所 S9-M-100/10 100

23 昆玉段 11#箱变 永引渠管理所 S13-M-50/10 50

24 昆玉段 12#箱变 永引渠管理所 S13-M-50/10 50

25 昆玉段 13#箱变 永引渠管理所 S13-M-160/10 160

26 昆玉段 14#箱变 永引渠管理所 S9-M-50/10 50

27 昆玉段 15#箱变 永引渠管理所 S9-M-200/10 200

28 永引渠所部柱变 永引渠管理所 S11-M-80/11 80

29 电视塔绿地箱变 永引渠管理所 SC10-160/10 160

30 东便门水处理箱变 南环管理所 SCB10-400/10 400

31 龙潭水系箱变 南环管理所 S08-200/10 200

32 太平街橡胶坝柱变 南环管理所 S9-M-160/10 160

33 西海箱变 北环管理所 S11-M-160/10 160

34 造纸厂船闸箱变 北环管理所 SC9-160/10 100

35 长河 1#机井箱变 北环管理所 S11-M-125/10 125

36 长河 17#箱变 北环管理所 S9-M-630/10 630
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37 长河 19#箱变 北环管理所 S9-M-315/10 315

38 长河 21#箱变 北环管理所 S9-M-100/10 100

39 长河 22#箱变 北环管理所 S13-M-315/10 315

40 北护 1#箱变 北环管理所 S11-M-630/10 630

41 北护 2#箱变 北环管理所 S11-M-160/10 160

42 北护 3#箱变 北环管理所 S11-M-400/10 400

43 北护 4#箱变 北环管理所 S11-M-160/10 160

44 北护 5#箱变 北环管理所 S11-M-160/10 160

45 北护 6#箱变 北环管理所 S11-M-160/10 160

46 转河 2#箱变 北环管理所 S11-M-315/10 315

47 转河 3#箱变 北环管理所 S13-M-315/10 315

48 转河 4#箱变 北环管理所 S13-M-315/10 315

49 祁家豁子闸管理站箱变 土城管理所 S11-M-315/10 315

50 学清闸管理站箱变 土城管理所 S13-M-100/10 100

51 大北窑管理站柱变 通惠河管理所 S11-M-100/10 100

52 大北窑水处理箱变 通惠河管理所 S13-M-250/10 250

53 大望平台水处理箱变 通惠河管理所 S13-M-160/10 160

54 二道沟 1#箱变 通惠河管理所 SGB10-M-100/10 100

55 二道沟 3#箱变 通惠河管理所 SC9-100/10 100

56 二道沟闸管理站箱变 通惠河管理所 SC9-160/10 160

57 高碑店闸管理站柱变 通惠河管理所 S9-M-160/10 160

58 乐家花园水文站柱变 通惠河管理所 S11-M-100/10 100

59 显塔寺闸管理站箱变 通惠河管理所 SC9-160/10 160

60 西蓄工程管理所 1#箱变 西蓄工程管理所 S13-M-315/10 315

61 西蓄工程管理所 2#箱变 西蓄工程管理所 SC10-100/10 100

62 西蓄工程管理所 3#箱变 西蓄工程管理所 SC10-100/10 100

63 西蓄工程管理所 4#箱变 西蓄工程管理所 SC10-100/10 100
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64 西蓄工程管理所 5#箱变 西蓄工程管理所 SCB10-315/10 315

65 永引渠田村电站箱变 永引渠管理所 S11-M-500/10 500

66 玉樱幼儿园变压器 玉樱幼儿园 S11-M-400/10 400

合计 上报共计：66台变压器（低压变压器 59台，高压变压器 2台、柱变 5台）
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2025 年北京市城市河湖管理处配电工具柜统计表

序# 单位 站点名称

1 三家店拦河闸管理站

2
三家店管理所

三家店进水闸管理站

3 玉渊潭进水闸管理站

4 玉渊潭泄水闸管理站

5 玉渊潭船闸管理站

6 团城湖南闸管理站

7 二热节制闸管理站

8 西便门暗沟出口闸管理站

9

永引渠管理所

所部配电室

10 龙潭闸管理站

11 东便门橡胶坝管理站

12 右安门橡胶坝管理站

13

南环管理所

太平街橡胶坝管理站

14 长河闸管理站

15 造纸厂船闸管理站

16 紫御湾闸管理站

17 松林闸管理站

18 安定闸管理站

19 北展节制闸管理站

20

北环管理所

东直门闸管理站

21 土城沟出口闸管理站

22 祁家豁子闸管理站

23

土城管理所

学清闸管理站
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24 小关节制闸

25 二道沟闸管理站

26 显塔寺管理站

27 高碑店水文站

28 普济闸管理站

29 大北窑橡胶坝

30

通惠河管理所

乐家花园

31 管理房配电室

32
西蓄工程管理所

杏石口管理站

总计
32套（绝缘鞋、绝缘手套、绝缘夹钳、绝缘拉杆、高压验电器、接地线、绝缘胶

垫）

2025 年北京市城市河湖管理处景观照明设施统计表

序# 所部 主要位置 数量（盏） 路灯类型

三家店调节池 41 市电
1 三家店管理所

永引渠上段 74 太阳能

381 市电
永引渠

115 太阳能2 永引渠管理所

昆玉段 503 市电

南护城河 16 太阳能
3 南环管理所

南护城河 549米 灯带

双紫支渠 31  太阳能

北护城河 115米 太阳能灯带

2 太阳能
4 北环管理所

转河
65 市电
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东土城 80 太阳能

西土城 82 太阳能5 土城管理所

小月河 260 太阳能

阜石路砂石坑 223 太阳能

西蓄所院内 104 市电6 西蓄管理所

永引渠中段 97 太阳能

152 市电
二道沟

29 太阳能7 通惠管理所

通惠河 277 太阳能
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河湖管理处配电箱（生产用房配套）清单
7个管理所，共计 424个，三家店管理所 41个、永引渠 37个、南环 23个、土城 36个、北环 199个、

通惠 66个、西蓄 22个

序号
管理所

名称
闸站名称 个数 河道位置 简述配电箱功能 备注

1 陇驾庄水文站 1
陇驾庄水文站内配电

总闸箱，供电

2 陇驾庄水文站 1
陇驾庄水文站内配电

分闸箱，供电

3 陇驾庄水文站 1
陇驾庄水文站西休息

室配电箱，供电

4 陇驾庄水文站 1
陇驾庄水文站自记井

房配电箱，供电

5 陇驾庄水文站 1
陇驾庄水文站男休息

室配电箱 1，供电

6 陇驾庄水文站 1
男休息室配电箱 2，供

电

7 陇驾庄水文站 1
陇驾庄水文站锅炉房

配电箱 1，供电

8 陇驾庄水文站 1
陇驾庄水文站锅炉房

配电箱 2，供电

9 陇驾庄水文站 1
陇驾庄水文站储物间

配电箱，供电

10 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸展览室

北侧总配电箱，供电

11 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸展览室

北侧监控配电箱，供电

12 三家店拦河闸管理站 1

三家店拦河闸闸区配

电室发电车房墙上配

电箱，供电

13 三家店拦河闸管理站 1

三家店拦河闸闸区配

电室低压室墙上配电

箱 1

14 三家店拦河闸管理站 1

三家店拦河闸闸区配

电室低压室墙上配电

箱 2

15 三家店拦河闸管理站 1

三家店拦河闸闸区配

电室办公室墙上配电

箱，供电

16 三家店拦河闸管理站 1

三家店拦河闸闸区配

电室高压室墙上配电

箱

17 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸办公楼

一楼配电箱，供电

18 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸办公楼

二楼配电箱，供电

19

三家店

管理所

41

三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸检修配

电箱 1，供电
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20 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸检修配

电箱 2，供电

21 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸检修配

电箱 3，供电

22 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸检修配

电箱 4，供电

23 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸检修配

电箱 5，供电

24 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸检修配

电箱 6，供电

25 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸检修配

电箱 7，供电

26 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸检修配

电箱 8，供电

27 三家店拦河闸管理站 1
三家店进水闸电葫芦

供电配电箱，供电

28 三家店拦河闸管理站 1
三家店进水闸叠梁库

配电箱，供电

29 三家店拦河闸管理站 1 城龙老闸配电箱，供电

30 三家店拦河闸管理站 1 城龙新闸配电柜，供电

31 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸闸西警

卫配电箱，供电

32 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸闸东警

卫配电箱，供电

33 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸闸区库

房 2配电箱，供电

34 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸宿舍配

电箱，供电

35 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸库房 3

配电柜，供电

36 三家店拦河闸管理站 1
三家店拦河闸保洁船

配电箱

37 高井闸管理站 1
高井闸管理站一层配

电间配电箱 1，供电

38 高井闸管理站 1
高井闸管理站一层配

电间配电箱 2，供电

39 高井闸管理站 1
高井闸管理站供暖配

电箱，供电

40 高井闸管理站 1
高井管理站二层配电

箱，供电

41 1

永定河引水

渠马尾桥测

房

马尾桥测房配电箱，供

电

42

永引渠

管理所

37

西护暗渠出口闸 1个 1
西护暗渠出口闸设施

用电

西护暗渠

出口闸配

电室内
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43 二热节制闸 6个 6
二热闸照明等设施用

电

二热闸水

文管理房、

机闸旁、一

楼自计室、

一楼楼道、

二楼楼道、

二楼办公

室内

44 二热船闸 6个 6
二热船闸照明等设施

用电

二热船闸

外墙、发电

车室、配电

室、储藏室、

液压室、二

楼值班宿

舍内

45 团城湖南闸 6个 6
照明、操作机闸启闭、

防冻泵运行

团城湖南

闸闸区

46 绣漪闸 1个 1
操作机闸启闭、防冻泵

运行

绣漪闸下

游左岸

47 万泉河首闸 1个 1 操作机闸启闭
万泉河首

闸闸室

48 玉渊潭泄水闸 1 1
管理用房一层 照明、

插座用电

一层南侧

第一间房

门后

49 玉渊潭泄水闸 1 1 配电柜用电

一层北侧

第一间房

开门即可

看到

50 玉渊潭泄水闸 1 1 自动化办公设备用电

二层自动

化办公区

域门后

51 玉渊潭泄水闸 1 1 电动车充电
管理房门

口

52 玉渊潭泄水闸 1 1
管理用房二层 照明、

插座用电

二层值班

室办公区

域门后

53 迎宾馆进水闸 1个 1 迎宾馆闸启闭用电

管理房内

流量表旁

边

54 八一湖连通闸 1个 1
连通渠进水闸、出水闸

用电

管理房门

后

55 玉渊潭船闸 1 1 宿舍照明、插座用电
一层宿舍

空调下方

56 玉渊潭船闸 1 1 厨房照明、插座用电
一层厨房

橱柜旁边

57 玉渊潭船闸 1个 1 二层照明、插座用电
二层办公

区域西侧
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58 玉渊潭船闸 1 1
二层自动化办公区域

用电

二层办公

区域东侧

59 玉渊潭船闸 1 1 泵房用电

泵房（配电

柜房旁边）

西侧墙上

60 玉渊潭船闸 1 1 配电柜用电

配电柜房

内东侧墙

上

61 玉渊潭船闸 1 1 发电厂用电

发电车房

内东侧墙

上

62 玉渊潭进水闸 2个 2 生活用电/自动化

一层大厅

南侧/二层

走廊北侧

63 1 二道沟
二道沟河道 1号过河

箱

64 1 二道沟
二道沟河道 2号路灯

箱

65 1 二道沟
二道沟河道 3号路灯

箱

66 1 二道沟
二道沟河道 4号动力

箱

67 1 二道沟
二道沟河道 5号路灯

箱

68 1 二道沟
二道沟河道 6号路灯

箱

69 1 二道沟
二道沟河道 7号路灯

箱

70 1 二道沟
二道沟河道 8号路灯

箱

71 1 二道沟
二道沟河道 9号路灯

箱

72 1 二道沟
二道沟河道 10号过河

箱

73 1 二道沟
二道沟河道 11号过河

箱

74 1 二道沟
二道沟河道 12号过河

箱

75 1 二道沟
二道沟河道 13号路灯

箱

76 1 二道沟
二道沟河道 14号路灯

箱

77 1 二道沟
二道沟河道 15号路灯

箱

78 1 二道沟
二道沟河道 16号过河

箱

79

通惠河

管理所

66

1 二道沟
二道沟河道 17号路灯

箱
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80 1 二道沟
二道沟河道 18号路灯

箱

81 1 二道沟
二道沟河道 19号路灯

箱

82 1 二道沟
二道沟河道 20号动力

箱

83 1 二道沟
二道沟河道 21号路灯

箱

84 1 二道沟
二道沟河道 22号路灯

箱

85 1 二道沟
二道沟河道 23号路灯

箱

86 1 二道沟
二道沟河道 24号路灯

箱

87 1 二道沟
二道沟河道 25号路灯

箱

88 1 二道沟
二道沟河道 26号路灯

箱

89 1 二道沟
二道沟河道 27号路灯

箱

90 高碑店水文站 1 叠梁库房房间照明

91 高碑店水文站 1 叠梁库房台车电源

92 高碑店水文站 1 闸站北路市电

93 高碑店水文站 1 自计房房间照明

94 普济闸管理站 1
办公楼内西门西南角

探照灯

95 普济闸管理站 1
办公楼配电、logo配

电箱

96 普济闸管理站 1

叠梁闸房用电、闸站南

电动门用电、南院照明、

上游水情采集箱水位

用电

97 普济闸管理站 1 发电车配电柜

98 普济闸管理站 1 院落探照灯用电

99 普济闸管理站 1 电动车棚用电

100 普济闸管理站 1 办公室空调用电

101 1
通惠河大望

水质净化房
净化房照明和插座

102 乐家花园水文站 1 缆道房照明和插座

103 乐家花园水文站 1 水务 logo

104 乐家花园水文站 1 水管防冻

105 乐家花园水文站 1 垂直绿化水泵

106 大北窑巡管站 1 东二层照明和插座

107 大北窑巡管站 1 探照灯
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108 大北窑巡管站 1 东一层照明和插座

109 大北窑巡管站 1 院落照明

110 大北窑巡管站 1 西二层照明和插座

111 大北窑巡管站 1 西一层照明和插座

112 大北窑巡管站 1 厨房照明和插座

113 大北窑巡管站 1 卫生间照明和插座

114 大北窑巡管站 1 泵房照明和排风扇

115 大北窑巡管站 1 水务 logo

116 大北窑巡管站 1 水务 logo

117 大北窑巡管站 1 水管防冻

118 二道沟闸管理站 1

二道沟闸上游左岸水

质净化房内 二道沟水

处理站用电

119 二道沟闸管理站 1

二道沟闸上游左岸水

质净化房外 二道沟水

处理站控制箱

120 二道沟闸管理站 1
二道沟闸下游右岸 庭

院照明配电箱

121 二道沟闸管理站 1 楼内一层照明配电箱

122 二道沟闸管理站 1 楼内二层照明配电箱

123 二道沟闸管理站 1 楼内三层照明配电箱

124 二道沟闸管理站 1 防冻泵用电

125 二道沟闸管理站 1 防冻泵控制箱

126 显塔寺管理站 1 照明用电

127 显塔寺管理站 1 照明用电

128 显塔寺管理站 1 照明用电

129 1

双紫支渠-

热力桥左岸

桥头

未知 产权未知

130 1

双紫支渠－

北洼桥上游

右岸 150m

绿化喷灌用电 产权未知

双紫支渠-

131 1 热力桥上游

右岸 10m

流量计及绿化喷灌用

电
产权未知

双紫支渠-

132 1 热力桥上游

右岸 3m

未知 产权未知

双紫支渠-

133 1 豪柏新桥上

游左岸 20m

未知 产权未知

134

北环管

理所

199

1 双紫支渠- 未知 产权未知
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三虎桥上游

左岸 20m

转河－

135 1 北展闸下游

右岸

未知 产权未知

转河－

136 1 北展闸下游

右岸

未知 产权未知

转河－

137 1 高粱桥上游

右岸

未知 产权未知

转河－

138 1 高粱桥上游

右岸

未知 产权未知

转河－

139 1 高粱桥上游

右岸

未知 产权未知

转河－

140 1 高粱桥上游

左岸

未知 产权未知

转河－

141 1 高粱桥桥头

右岸

未知 产权未知

转河－

142 1 叉车厂桥桥

上右岸

路灯配电柜

北京市城

市河湖管

理处权属

转河－

143 1 叉车厂桥桥

上右岸

路灯配电柜

北京市城

市河湖管

理处权属

转河－

144 1 叉车厂桥桥

头左岸

摄像头配电柜

北京市城

市河湖管

理处权属

转河－

145 1 京包桥上游

左岸

摄像头配电柜

北京市城

市河湖管

理处权属

转河－

146 1 京包桥桥头

左岸

未知 产权未知

转河－

147 1 京包桥上游

左岸

未知 产权未知

转河－

148 1 京包桥上游

左岸

未知 产权未知

转河－

149 1 京包桥下游

右岸

未知 产权未知

150 1 转河－ 未知 产权未知
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京包桥下游

右岸

转河－

151 1 文慧桥上游

右岸

摄像头控制柜

北京市城

市河湖管

理处权属

转河－

152 1 文慧桥上游

右岸

路灯控制柜

北京市城

市河湖管

理处权属

转河－

153 1 京包桥下游

左岸

未知 产权未知

转河－

154 1 京包桥下游

左岸

未知 产权未知

转河－

155 1 文慧桥上游

左岸

路灯、文慧闸配电柜

北京市城

市河湖管

理处权属

转河－

156 1 文慧桥下游

右岸

下沉广场便民设施配

电柜

北京市城

市河湖管

理处权属

转河－

157 1 文慧桥下游

右岸

下沉广场便民设施配

电柜

北京市城

市河湖管

理处权属

转河－

158 1 文慧桥下游

右岸

下沉广场便民设施配

电柜

北京市城

市河湖管

理处权属

转河－

159 1 文慧桥下游

左岸

未知 产权未知

转河－

160 1 文慧桥下游

左岸

未知 产权未知

转河－

161 1 首钢小区桥

下游右岸

未知 产权未知

转河－

162 1 首钢小区桥

下游右岸

未知 产权未知

转河－

163 1 首钢小区桥

下游右岸

未知 产权未知

转河－

164 1 首钢小区桥

下游右岸

未知 产权未知

转河－

165 1 首钢小区桥

下游右岸

未知 产权未知

166 1 转河－ 未知 产权未知
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首钢小区桥

下游左岸

转河－

167 1 西小村桥桥

头右岸

未知 产权未知

转河－

168 1 东小村桥桥

头右岸

未知 产权未知

转河－

169 1 东小村桥桥

头右岸

未知 产权未知

转河－

170 1 车辆厂桥下

游右岸

路灯控制柜

北京市城

市河湖管

理处权属

转河－

171 1 新街口桥上

游右岸

未知 产权未知

转河－

172 1 新街口桥上

游右岸

未知 产权未知

转河－

173 1 新街口桥上

游右岸

未知 产权未知

转河－

174 1 新街口桥上

游右岸

未知 产权未知

转河－

175 1 新街口桥上

游左岸

未知 产权未知

转河－

176 1 新街口桥上

游左岸

未知 产权未知

内城-

177 1
玉带河进口

玉带河进口闸配电柜

北京市城

市河湖管

理处权属

内城-

178 1 中山公园退

水闸

中山公园退水闸配电

柜

北京市城

市河湖管

理处权属

内城-

179 1 劳动人民文

化宫

劳动人民文化宫配电

柜

北京市城

市河湖管

理处权属

内城-

180 1 德胜闸下游

右岸

西后海连通渠曝气机

北京市城

市河湖管

理处权属

内城-

181 1 德胜闸下游

右岸

西后海连通渠曝气机

北京市城

市河湖管

理处权属

182 1 内城- 西后海连通渠曝气机 北京市城
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德胜闸下游

右岸

市河湖管

理处权属

183 1
内城－北海

南门高台柱
配电室

北京市城

市河湖管

理处权属

内城-

184 1 西筒子河

27个

推流器用电

北京市城

市河湖管

理处权属

内城-

185 1 西筒子河

27个

推流器用电

北京市城

市河湖管

理处权属

186 内城管理站 1 内城办公用电

北京市城

市河湖管

理处权属

187 内城管理站 1 内城办公用电

北京市城

市河湖管

理处权属

188 长河闸管理站门厅 1 办公楼用电

北京市城

市河湖管

理处权属

189 长河闸管理站厨房 1 办公楼用电

北京市城

市河湖管

理处权属

190 长河闸管理站配电室 1 办公楼用电

北京市城

市河湖管

理处权属

191
长河闸管理站二层值

班室
1 办公楼用电

北京市城

市河湖管

理处权属

192 长河闸院内库房 1 办公楼用电

北京市城

市河湖管

理处权属

193 长河闸厂区 1 充电桩用电

北京市城

市河湖管

理处权属

194 紫御湾管理站配电室 2 配电室内用电

北京市城

市河湖管

理处权属

195
紫御湾管理站二层设

备室
1 设备室内用电

北京市城

市河湖管

理处权属

196 紫御湾管理站小库房 1 办公楼用电

北京市城

市河湖管

理处权属

197
紫御湾管理站原女生

宿舍
1 宿舍用电

北京市城

市河湖管

理处权属

198 紫御湾管理站场区 1 院内庭院灯等用电
北京市城

市河湖管
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理处权属

199 北展闸南楼 5 办公楼用电

北京市城

市河湖管

理处权属

200 北展闸北楼 9 办公楼用电

北京市城

市河湖管

理处权属

201 北展闸院内 8 院内庭院灯等用电

北京市城

市河湖管

理处权属

202 松林闸管理站北岸 1 太平湖控制柜

北京市城

市河湖管

理处权属

203 松林闸管理站北岸 1 太平湖配电柜

北京市城

市河湖管

理处权属

204 松林闸管理站北岸 1 照明配电箱

北京市城

市河湖管

理处权属

205 松林闸管理站北岸 1 照明配电箱

北京市城

市河湖管

理处权属

206 松林闸管理站北岸 1 照明配电箱

北京市城

市河湖管

理处权属

207 松林闸管理站北岸 1 照明配电箱

北京市城

市河湖管

理处权属

208 松林闸管理站北岸 1 照明配电箱

北京市城

市河湖管

理处权属

209
松林闸节制闸闸墩中

墩
1

节制闸上游防冻泵用

电

北京市城

市河湖管

理处权属

210
松林闸节制闸闸墩中

墩
1 自动气象站

北京市城

市河湖管

理处权属

211
松林闸节制闸闸墩中

墩
1 水质自动监测站

北京市城

市河湖管

理处权属

212
松林闸节制闸闸墩中

墩
1 船闸防冻泵

北京市城

市河湖管

理处权属

213 安定门闸院内 8 院内庭院灯等用电

北京市城

市河湖管

理处权属
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214 安定门闸室内 24 办公楼用电

北京市城

市河湖管

理处权属

215 东直门闸室内 15 办公楼用电

北京市城

市河湖管

理处权属

216 东直门室外 12 院内庭院灯等用电

北京市城

市河湖管

理处权属

217 坝河室内 3 办公楼用电

北京市城

市河湖管

理处权属

218 坝河室外 11
院内庭院灯、水泵等用

电

北京市城

市河湖管

理处权属

219 造纸厂室内 6 办公楼用电

北京市城

市河湖管

理处权属

220 造纸厂室外 16 院内庭院灯等用电

北京市城

市河湖管

理处权属

221 西郊雨洪调蓄工程 1 路灯、自动化

222 西郊雨洪调蓄工程 1 路灯、自动化

223 西郊雨洪调蓄工程 1 路灯、自动化

224 西郊雨洪调蓄工程 1 路灯、自动化

225 西郊雨洪调蓄工程 1 路灯、自动化

226 西郊雨洪调蓄工程 1 路灯、自动化

227 西郊雨洪调蓄工程 1 路灯、自动化

228 西郊雨洪调蓄工程 1 路灯、自动化

229 西郊雨洪调蓄工程 1 路灯、自动化

230 西郊雨洪调蓄工程 1 蓄水池

231 西郊雨洪调蓄工程 1 蓄水池

232 西郊雨洪调蓄工程 1 水泵

233 西郊雨洪调蓄工程 1 水泵

234 西郊雨洪调蓄工程 1 检修闸     配电箱

235 西郊雨洪调蓄工程 1 公共厕所   配电

236 西郊雨洪调蓄工程 1 公共厕所  配电

237 西郊雨洪调蓄工程 1 保安亭     配电

238 西郊雨洪调蓄工程 1 保安亭    配电

239 西郊雨洪调蓄工程 1 保安亭    配电

240

西蓄管

理所 22

西郊雨洪调蓄工程 1 保安亭    配电
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241 西郊雨洪调蓄工程 1 粉碎场

242 西郊雨洪调蓄工程 1 粉碎场

243 学清闸 1
学清闸院内

办公室
一层生活区总控

244 学清闸 1 一层大厅 室内总控

245 学清闸 1 一层闸室 闸室总控（单独照明）

246 学清闸 1 一层闸室 闸室总控（单独照明）

247 学清闸 1 一层闸室 防冻泵开关

248 学清闸 1 一层闸室 闸门操作箱

249 学清闸 1 一层闸室 闸门操作箱

250 学清闸 1 一层闸室 闸门操作箱

251 学清闸 1 一层电源室 电源室配电箱

252 学清闸 1
二层女生宿

舍
二层生活区配电箱

253 学清闸 1 二层闸室 二层闸室操作

254 学清闸 1 二层闸室 二层闸室操作

255 学清闸 1 二层闸室 二层闸室操作

256 学清闸 1 二层配电室 二层配电箱

257 学清闸 1 二层配电室 二层配电箱

258 学清闸 1 室外西侧 电源（照明）

259 学清闸 1 室外西侧 电源（照明）

260 学清闸 1 室外北侧 照明

261 学清闸 1 一层厨房 生活用电

262 小关闸 1 小关闸室外 闸门启闭开关

263 小关闸 1 小关闸室外 电表箱

264 小关闸 1 小关闸室内 电闸总控

265 小关闸 1 小关闸室内 电闸总控

266 小关闸 1 小关闸外 电控开关

267 祁家豁子闸 1
三层办公区

（机房）
歌华有线

268 祁家豁子闸 1
三层办公区

（机房）
电话通信柜

269 祁家豁子闸 1 所部楼顶 电源防雷保护器

270 祁家豁子闸 1 闸室楼梯间 电源控制箱

271 祁家豁子闸 1 一层闸室 配电箱

272 祁家豁子闸 1 一层闸室 配电箱

273

土城所

36

祁家豁子闸 1
祁家豁子闸

室
启闭机操控台
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274 祁家豁子闸 1
祁家豁子闸

室
启闭机操控台

275 祁家豁子闸 1
祁家豁子闸

室
启闭机操控台

276 祁家豁子闸 1
祁家豁子闸

室

东土城沟引水闸操控

台

277 祁家豁子闸 1
祁家豁子闸

室

东土城沟引水闸操控

台

297 东土城沟 1
龙头南侧草

地
配电箱

298 太平街橡胶坝管理站 1
南护城河

6+314
原水系过船设施

299 东便门橡胶坝管理站 1
通惠河

0+249
净水站配电柜

300 东便门橡胶坝管理站 1
通惠河

0+249
排风系统控制柜

301 太平街橡胶坝管理站 1
南护城河

6+314
排风系统控制柜

302 右安门橡胶坝管理站 1
南护城河

3+674
排风系统控制柜

303 南护城河白纸坊桥 1
南护城河

2+549左岸
照明系统控制柜

304 南护城河白纸坊桥 1
南护城河

2+549右岸
照明系统控制柜

305 南护城河永定门桥 1
南护城河

7+641左岸

照明系统控制柜（仅一

路照明电源为我所使

用）

119 右安门站 1
办公区室内

配电室北侧
总配电箱

120 右安门站 1
控制室北墙

西侧
供电

121 右安门站 1
控制室北墙

东侧
供电

122 右安门站 1 生活区厨房 供电

123 东便门站 1 值班室东墙 总配电箱

124 东便门站 1 值班室西墙 自动化控制柜电源

125 龙潭站 1 西北院内墙
上游打捞船充电桩供

电

126 龙潭站 1
二层闸室西

墙
供电照明箱 AL7

127 龙潭站 1
二层办公区

门口
供电配电箱 AL6

128 龙潭站 1
二层休息室

门口
供电配电箱 AL5

129 龙潭站 1
一层洗手间

北墙
供电配电箱 AL3

130

南环管

理所 23

龙潭站 1
一层大厅东

墙
供电配电箱 AL2
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131 龙潭站 1
一层配电室

北墙

配电室照明配电箱

AL1

132 龙潭站 1
二层闸室南

墙

上游水务标识灯箱控

制柜

133 龙潭站 1 院内西北侧 升降桩控制柜

2.3.2 备注

以上设备清单部分内容因统计时间较早，与实际情况存在细微差异，实施过程中需

以实际为准。

3.项目技术标准及要求

变压器及配电柜维护巡视工作按相关规范执行，保障设备正常安全运行。

3.1 变压器维护要求

为规范变压器维护操作行为，提高变压器安全运行系数，延长使用寿命，对变压器

进行维护。

3.1.1 变压器停电清扫和试验技术要求

（1）停送电技术要求

先停负荷侧，防止变压器反充电。因为若先停电源侧，遇有故障就可能造成保护装

置误动或拒动，从而延长故障的切除时间，并可能扩大故障范围。同时，当负荷侧母线

电压互感器带有低频减载装置而未装电流闭锁时，一旦先停电源侧断路器，由于大型同

步电动机的反馈，可能使低频减载装置误动作。

    送电时从电源侧逐级送电，如有故障便于确定故障范围，及时作出判断和处理，以

免故障范围扩大。

（2）清扫技术要求

清扫前准备工作：

1）清扫前将变压器与电源断开。

2）执行验电，挂接地线；（在装设接地线之前，必须戴绝缘手套用验电器检验有

无电压。

3）对变压器高、低压绕组相进行分别放电，将变压器外壳可靠接地，戴绝缘手套

用放电棒对变压器高、低压绕组逐相进行充分放电（每相不少于 2分钟）。

变压器清扫：

1）打开前后柜门。
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2）用吸尘器吸净干式变压器铁芯上的各处积灰以及柜内底部的灰尘。 

3）擦拭母线上的灰尘并清洁各个绝缘支持瓷瓶。

4）吹净干式变压器本体及缝隙内的积灰。

变压器检查：

1）检查变压器各部件应完整无位移，环氧树脂无损伤。

2）检查铁芯表面无锈蚀，局部无过热变色现象。

3）检查紧固件压紧垫块及螺栓不松动。

4）检查各引线接头表面平整，无熔化过热变形现象。

5）检查接地装置应牢靠，接地螺丝应压紧。

6）检查柜门开启应灵活无卡、涩，插销及门锁应完整。

风冷温控器检查、校验：

1）清扫温控箱。

2）检查箱内交流接触器、热继电器、温度控制器、温显仪等元件良好。

3）温控器内部接线端子固定牢靠。

4）温控器进出引线连接，接线可靠。

5）温控系统调试正常。

风扇电机检查：

1）检查风扇电机电源确已停电。

2）清扫风机外壳，检查壳体内外无异物，固定牢固。

3）风机试运转，转向正确，运行平稳，声音正常。

交流耐压试验

试验周期为更换绕组后。

试验电压的频率为 50Hz，电压波形应尽可能接近正弦波形。

试验所需电源容量按下式计算：

                       P = ωCxUs2×10-3   kVA

    式中：ω——电源角频率

          Us——试验电压（kV）

          Cx——被试品的电容量（μF）

试验接线图如下：
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工频交流耐压试验接线图

图中：  T1---调压器；T2---试验变压器；R1---限流电阻；R2---保护电阻；

    RC---阻容分压器；CX---被试品；G---球间隙；K---短接开关；PA---毫安表。

限流电阻按 0.2～1.0Ω/V 选取，保护电阻按 1.0Ω/V 选取。球隙的放电电压应调

整到试验电压的 1.1～1.15倍。如果在试验中需要测量电容电流，可在试验变压器高压

线圈尾端接入毫安表和与它并联的短路保护开关。

绕组应两端短接进行试验，交流耐压试验标准如下表，试验时间为 1分钟。

线端交流试验

电压值 (kV)

中性点交流试验

电压值 (kV)
额定电压

kV

最高工作电压

kV
全部更

换绕组

部分更

换绕组

全部更

换绕组

部分更

换绕组

10 11.5 35 30 35 30

3.1.2 变压器季度巡视技术要求

特别注意变压器上游电路到分界断路器（看门狗）位置配件情况，如有树线矛盾应

上报管理处。

对外部油枕进行检查，检查油面高度及有无漏油现象，若油面过高则是由于温度升

高所致，温度升高有两种可能：一是散热装置有堵塞现象，油路不通。二是变压器内都

有故障若油面过低，则一种是漏油，油表上部排气孔或吸温器排气孔堵塞而出现的假油

面。

油枕内油的颜色应是透明微带黄色。如果红色则可能为油面计本身脏污，或是由于

变压器油老化变质所致。

检查变压器上层油温，此温度不应高于 85 ℃ ，强油风冷和强油水冷变压器应在 75
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ºC以下。同时，还要监视变压器的温升不超过规定值。

检查声音是否正常，正常运行时有一种均匀的嗡嗡电磁声。

检查套管是否清洁，正常应无破损裂纹和放电痕迹。

检查引线是否过松，接头是否接触良好，应不发热、无烧伤痕迹。

检查变压器的接地线是否接地良好，检查电缆和母线有无异常情况，各部分电导距

离是否合乎要求。

    变压器的所有部件不应漏油和渗油，外壳应保持清洁。

检查变压器室，门、窗应完整，房屋不应漏雨，照明和温度应适宜，通风应良好。

检查气体继电器，应充满油、无气体存在。

检查瓦斯继电器，油面和连接蝶网应打开。

监视变压器电源电压的变化范围应在正负 5 ％额定电压以内，以确保二次电压质量，

如电源电压长期过高或过低，应通过调整变压器的分接开关，使二次电压趋于正常。

3.2 配电柜、控制柜维护技术要求

为延长配电及控制柜内的设备使用寿命，确保配电柜控制柜正常运行，对高压组柜、

低压组柜进行维护。

3.2.1 停送电和试验技术要求

停送电技术要求

先停负荷侧，防止变压器反充电，因为若先停电源侧，遇有故障就可能造成保护装

置误动或拒动，从而延长故障的切除时间，并可能扩大故障范围。同时，当负荷侧母线

电压互感器带有低频减载装置而未装电流闭锁时，一旦先停电源侧断路器，由于大型同

步电动机的反馈，可能使低频减载装置误动作。

    送电时从电源侧逐级送电，如有故障就便于确定故障范围，及时作出判断和处理，

以免故障范围扩大。

试验技术要求

手动合上断路器，将交流耐压设备与 A相相连，B、C相短封并接地，缓慢升压至试

验值，无击穿闪络现象为耐压合格。B、C相试验与 A相相同。

分开断路器，将断路器上口 A、B、C短接并与交流耐压设备相连，下口 A、B、C短

接并接地，缓慢升压至试验值，无击穿闪络现象为断口合格。

3.2.2 巡检技术要求

高压组柜



79

对高压组柜内的真空负荷开关，隔离开关等机械操作部位，在停电、验电、接地后

进行检查，应无磨损、卡死现象。

对各分接触头进行检查，应无因放电、拉弧而烧坏，或有氧化层，发现后进行磨砂

修理，或更换。

检查高压断路器座卡口簧的弹力情况应正常。

检查母线与绝缘子，有无放电打火现象，绝缘子应无裂痕。

检查高压柜的仪表指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊，指示不精确等

情况，如有应进行调校和修理。

检查避雷器，连接螺丝应无松动，避雷器应无裂痕，并对所有设备进行卫生清洁。

检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况，进行调校。

低压组柜

检查各种断路器的机械部位的磨损，润滑情况。各类线圈的外部应无烧煳、变形，

内部线圈应无变黑，无绝缘漆的气味。

检查各处线头的接点，应无松动，无因跳火形成的烧伤，变形情况，各种转换开关

接触应良好。

    检查各绝缘子，避雷器有无裂痕，放电痕迹，否则进行更换。

检查各种仪表的指示灵敏度， 0刻度应正常。

带电检测各线路，应无过流、发热现象。

重视低压柜内外卫生工作，应无放电现象。

3.3 电力安全工器具预防性试验

绝缘靴
序# 项目 周期 要   求

工频耐压

kV

持续时间

min

泄漏电流

mA1
工 频 耐

压试验
半年

15 1 ≤10

绝缘手套
序# 项目 周期 要   求

电压等级

工频耐压

kV

持续时间

min

泄漏电流

mA

高压 8 1 ≤9
1

工 频 耐

压试验
半年

低压 2.5 1 ≤2.5

绝缘杆
序# 项目 周期 要   求
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工频耐压

kV

额定

电压

kV

试验

长度

m 1 min 5 min

10 0.7 45 ---

35 0.9 95 ---

63 1.0 175 ---

110 1.3 220 ---

220 2.1 440 ---

330 3.2 --- 380

1 工 频 耐

压试验

半年

500 4.1 --- 580

电容式验电器
序# 项目 周期 要   求 说明

1
启 动 电

压试验
半年

启动电压值不高于额定电压的 40%，不低于额定电

压的 15%

试验时接触电极应

与试验电极相接触

工频耐压（kV）额定电压

kV

试验长度

m 1 min 5min

10 0.7 45 ---

35 0.9 95 ---

63 1.0 175 ---

110 1.3 220 ---

220 2.1 440

330 3.2 --- 380

2
工 频 耐

压试验
半年

500 4.1 --- 580

安全帽
序# 项目 周期 要   求 说明

1 冲击性能试验 按规定期限 冲击力小于 4900N

2 耐穿刺性能试验 按规定期限 钢锥不接触头模表面

制造之日起，柳条帽

≤2 年，塑料帽≤2.5

年，玻璃钢帽≤3.5年

绝缘地垫

序# 项目 周期 要   求 说明

1 表面平整度 半年
无裂纹、气泡、褶皱，边

缘整齐

2 颜色均匀性 半年 颜色均匀，无明显色差

日常使用中，每半年对

外观检查一次

3 机械损伤 半年 无破损、划痕、老化现象
避免尖锐物体划伤地

垫

4 工频耐压试验 1年
10KV电压下保持 1min，无

击穿、闪络

每 12 个月进行一次预

防性电气性能检测

5 绝缘电阻 1年 ≥100兆欧（500V兆欧表）
每 12 个月进行一次预

防性电气性能检测

3.4 景观照明设施巡检

3.4.1.太阳能路灯、市电供电电灯的巡查检修
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太阳能路灯、市电供电路灯的巡查检修，一般在晚上亮灯时进行，有下列故障引起

路灯不亮的，应进行维修处理。

①景观灯灯头内灯泡正常老化损坏。

②路灯灯头内部故障损坏。

③路灯灯头的电源引线松脱。

④灯杆内漏电开关或保险绝缘老化故障。

⑤灯头灯泡松动或照明方向不正。

⑥灯头具灯臂移位、灯头受外力剐蹭损坏。

3.4.2.路灯杆及基础的巡查检修

①杆身是否倾斜、被撞、杆基有否下沉或变形现象，如有以上情况，应及时处理并

逐级报告。

②未经允许严禁在路灯杆上悬挂广告牌或横幅，一经发现即予拆除。

③路灯基础底座螺丝是否缺失、锈蚀。

3.4.3.地下电缆的巡查检修

①地下电缆路径上的路面是否正常，有无挖掘痕迹，如有施工单位施工，应提醒注

意，并加强巡视。

②检查电缆连接接头绝缘有无破损，接头有无过热及烧蚀情况。

③低压电缆绝缘电阻用 500伏摇表测量，绝缘电阻值必须在 0.5MΩ以上。

3.4.4.路灯控制箱的巡查检修

①路灯控制箱箱体外观整洁无锈蚀。

②路灯控制箱基础底座完好牢固。

③路灯控制箱内元器件绝缘老化损坏。

④路灯控制箱内时间控制器控制时间准确。

3.5 配电柜更换要求

3.5.1 停电前准备工作

（1）提前与采购人工程管理科负责人沟通停电时间，待属地管理所现场负责人与

用电单位协调好停电时间后与管理处进行确认具体停电时间。

（2）进入现场前准备好所用工具，办理工作票和操作票，严格执行工作票许可制

度。

（3）在工作地点范围设置警戒带，防止非工作人员进入。
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（4）先拉开低压侧各出线开关及电容控制柜开关，断开高压变压器柜开关，合上

接地开关，拉开高压主进开关，拉开高压柜上级跌落保险器、挂临时接地线。对电容设

备及电缆逐相充分放电，在变压器母线处挂保护地线，严格执行保证安全的技术措施

（停电、验电、挂地线、悬挂警示标牌）并且在操作时使用绝缘手套、绝缘靴等防护用

品。

（5）送电时打开接地刀、拆除保护地线后从电源侧逐级送电。

3.5.2 旧柜的拆除

（1）在开关（高压）柜拆除之前要做好停电、验电、放电、隔离、接地工作。

（2）拆除开关（高压）柜内电缆，并做好标识。

（3）拆除开关（高压）柜上端及下端母排螺丝及母排，并且做好记#依次放在指定

位。

（4）用磨光机把开关（高压）柜连接在基础槽钢上的焊点磨掉。

（5）利用人工把开关（高压）柜搬运出箱变。

（6）用吊车和汽车把开关（高压）柜搬运至指定位置存放。

（7）清理现场、准备安装工作。

3.6.3 新开关（高压）柜的安装

开关（高压）柜运至现场后，按安装顺序人工搬运至箱变高压室，运输过程中车辆

驾驶要平稳，牢固可靠，且不能损伤设备；开关（高压）柜找正固定将开关柜端部第一

块盘用小滚杠和撬棍移动，使其柜边与所打墨线完全重合，再用经纬仪测量其垂直度，

不符合规范要求时，在柜底四角加垫铁调整，达到要求后，将柜体及基础型钢焊接固定

按配电盘柜地 脚孔距打孔固定。柜体垂直度≤1.5/1000H,H为柜高。柜底螺栓固定或焊

接固定， 但焊缝长度控制在 30mm，每面柜底焊 4～6点并做防腐处理。 相邻两柜顶部水

平度误差≤1.5mm，成列柜顶部水平误差≤4mm。 相邻两柜边不平度为 0，成列柜面不平

度≤4mm。柜间接缝间隙≤1.5mm。

所有紧固件均采用镀锌件，螺栓露扣长度一致，在 2-5扣之间。

3.7 更换高压电缆要点

（1）进入现场前准备好清扫所用工具，办理工作票和操作票，严格执行工作票许

可制度。

（2）在工作地点范围设置警戒带，防止非工作人员进入。

（3）先拉开低压侧各出线开关及电容控制柜开关，断开高压变压器柜开关，合上
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接地开关，拉开高压主进开关，对容性设备及电缆逐相充分放电，在变压器母线处挂保

护地线，严格执行保证安全的技术措施（停电、验电、挂地线、悬挂警示标牌）并且在

操作时使用绝缘手套、绝缘靴等防护用品。

（4）送电时打开接地刀、拆除保护地线后从电源侧逐级送电。

3.8 去树要求

3.8.1 主要风险预测

（1）高处坠落：

1）上树砍伐树木要使用安全带，安全带要系在砍伐口的下方，防止被割，锯或砍

断。

2）上树工作人员站稳把牢，不可攀抓脆弱和枯死的树枝，不应攀登较细且高的树

木。

3）使用梯子时要有一定的坡度，并要有专人扶持或绑牢。

（2）触电伤人：

1）在线路带电情况下，砍伐靠近线路的树木时，工作负责人必须在工作开始前，

向全体人员说明：电力线路有电，人员、树木、绳索应与带电导线保持相应足够的安全

距离：10kV安全距离为 1米。

2）树枝接触或接近高压带电导线时，应将高压线路停电或用绝缘工具使树枝远离

带电导线至安全距离。此前严禁人体接触树木。

3）大风天气，禁止砍伐高出或接近导线的树木。

（3）高空落物伤人：

1）砍伐的树木下面和倒树范围内应有专人监护，不得有人逗留，防止砸伤行人。

2）上树砍锯树枝人员应防止掉东西，砍锯树枝要断时通知地面人员注意，同时利

用绳索控制树枝倒落方向；

3）在路边和行人较多的地方砍树时，应设遮拦。

（4）意外伤害：

1）砍锯树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人；

2）在沿公路砍伐时，注意来往车辆。

3.8.2 去树作业步骤 

（1）伐树前，将周围有碍砍伐作业的草丛和藤条清除。上树前应检查是否有马蜂

窝，如有时应采取可靠的安全措施。
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（2）上树作业时，手脚应放在适当的位置，防止被斧、锯划伤。

（3）防止树木（树枝）倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向，

绳索应有足够的长度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。

（4）在树木的倒落方向绑好 2 条控制绳索，绳索有足够的长度，以免拉绳人员被

倒落的树木砸伤。

（5）在树木的倒落方向侧锯树，深度达树木直径的 1/3时止。然后在另一侧锯树，

锯口要比对侧锯口高 20mm左右。

（6）紧绳索，继续锯树，当深度接近树木直径的 2/3 时，锯树人躲开，用力拉紧

绳索，使树木按要求的方向倒落。

（7）不得多人在同一处对向砍伐或在安全距离不足的相邻处砍伐。树木倾倒的安

全距离为其高度的 1.2倍。

（8）砍树时，锯口在树木离地面 100－200mm处。

（9）砍剪的树木下面和倒树的范围内应有专人看守，不得有人逗留，防止砸伤行

人。在人口密集区砍伐树木时，应设安全遮拦。

（10）修剪树枝禁止焚烧，工程现场如果有条件可以就近处理，施工现场无法处理

就使用自卸车外运到指定渣土场或者垃圾场处理。运输中需用帆布遮住捆绑牢固，防止

树枝坠落划伤车辆及行人。此工程需要外运 6台班左右。

（11）现场工作人员必须戴好安全帽。

3.8.3 修剪现有树木，保持管理处电力设施周边无树线矛盾，巡视过程中发现树线矛

盾，及时上报解决。

3.9 更换箱变外壳

更换后的箱体材料满足防火要求及箱式变压器相关规范。

箱体采用高精度全组装结构。箱体应符合《箱变结构设计规范》GB50017-2017 、

《高压/低压预装式变电站》GB/T17467-2020 、《高压/低压预装式变电站选用导则》

DL/T537-2018 、《钢结构设计标准》等。

箱体要求

箱体采用高精度全组装式结构。箱体应符合《箱变结构设计规范》GB50017-2017 、

《高压/低压预装式变电站》GB/T17467-2020 、《高压/低压预装式变电站选用导则》

DL/T537-2018 等标准。

箱体采用单层、密封、防腐蚀结构，内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严密分割成高压
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室、变压器室、低压室，各室防护等级为 IP3X。双层箱体必须采用复合钢板制作，双层

之间必须有建设部允许的防火隔温材料。箱变内部采用钢板或阻燃绝缘隔板严格分成高

压室、变压器室、低压室等。箱体的底架部件由槽钢焊接而成，框架及门采用优质冷轧

钢板，框架钢板厚度不得小于 2.5mm，门和顶盖钢板厚度不得小于 2mm。

箱体金属构件应进行在 25 年内不锈蚀的防腐处理，箱变双层箱体冷轧钢板采用喷

砂、热喷锌、喷锌加防腐、喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理，金属材料经防腐处理后表

面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致。箱体底架槽钢必须经过喷砂、喷锌处理后，

采用沥青漆重度防腐处理，保证底架 20年不生锈。

箱体密封所采用的密封条必须是长寿命、高弹性产品，高压和低压的进出线电缆孔

采用方便于密封的敲落孔并配有足够数量的密封胶圈。

箱体外壳有设计足够的机械强度，在起吊、运输和隧道内搬运、安装时不会变形或

损伤；箱变外壳设计有方便钩挂的吊装机构，并保证吊装机构与箱体重心的协调，不会

导致吊装过程中箱变倾斜；设计的外壳形状应不易积尘、积水；尽量少用外露紧固件，

以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施；外壳的

盖和座若采用铰链联结，铰链设计在外壳的内侧，制成暗铰链。外壳应防水、防震、防

腐、防尘、防电燃。

箱体外门应有明显的带电警示标志、明显耐久的铭牌。

所有门应向外开，开启角度大于 100°，并设置定位装置。门有密封措施，并装有

把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。设门控自动开闭的照明设施。箱

体顶盖应有明显散水坡度，大于 5°，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入箱体。

变压器室采用单层通风结构，门板冲有防雨的百叶窗，变压器室内设有温控风冷系

统，采用变压器专用节点式压力温度计，并安装到面朝门的位置，方便观察变压器室温

度。

箱式变电站的箱体应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定

接地端子，箱变内部各个隔室接地端子数量不少于 2个，箱变外部接地端子数量不少于

四个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于 12mm 的钢质螺栓。箱式变电站

的金属骨架，高压配电装置、低压配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件

的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起，箱变的接地电阻应小于 1欧姆。

箱体基座和所有外露金属件均应进行防锈处理，并喷涂耐久的防护层。箱体应设防

尘、防小动物、防渗漏和防潮措施。
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箱体尺寸：原设计尺寸不变。

箱体具有可靠的吊装点，并贴有明显的提示标识，防止错误吊装。

3.10 其他要求

（1）更换的设备及电气元件、仪器仪表不低于原标准。

（2）供应商需协助采购人做好基础设施的数据更新工作。

4.组织方案及解决方案

供应商应针对本项目各项服务工作提出具体实施组织方案。

序号 服务内容 组织方案或解决方案等次

1.1 变压器维护

第一等次：针对服务内容和维护要求制定了具体的组织

安排，时间安排与维护频次匹配、安排合理；劳动力计

划、工器具配备明确，且与维修养护工作相适应，有利

于项目实施保障。

第二等次：针对服务内容和维护要求制定了具体的组织

安排，时间安排与维护频次匹配、安排合理；劳动力计

划、工器具配备不明确，或缺少针对性。

第三等次：针对服务内容和维护要求制定了组织安排，

时间安排与维护频次不对应、安排存在不合理。

第四等次：没有制定组织安排。

1.2 配电柜、控制柜维护

第一等次：针对服务内容和维护要求制定了具体的组织

安排，时间安排与维护频次匹配、安排合理；劳动力计

划、工器具配备明确，且与维修养护工作相适应，有利

于项目实施保障。

第二等次：针对服务内容和维护要求制定了具体的组织

安排，时间安排与维护频次匹配、安排合理；劳动力计

划、工器具配备不明确，或缺少针对性。

第三等次：针对服务内容和维护要求制定了组织安排，

时间安排与维护频次不对应、安排存在不合理。

第四等次：没有制定组织安排。

1.3
电力安全工器具预防

性试验

第一等次：针对电力安全工器具预防性试验制定了具体

的作业方案，包括作业方法和作业流程、作业时间安排、

劳动力计划、作业机具配备等内容；作业方法和作业流

程合理清晰。

第二等次：针对电力安全工器具预防性试验制定了具体

的作业方案，包括作业方法和作业流程、作业时间安排、

劳动力计划、作业机具配备等内容；但作业方法或作业

流程存在不合理。

第三等次：针对电力安全工器具预防性试验制定了具体

的作业方案，包括作业方法和作业流程、作业时间安排

等主要内容，其他内容缺失。

第四等次：没有制定作业方案。

1.4 景观照明设施巡检 第一等次：针对服务内容和维护要求制定了具体的组织
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安排，时间安排与维护频次匹配、安排合理；劳动力计

划、工器具配备明确，且与维修养护工作相适应，有利

于项目实施保障。

第二等次：针对服务内容和维护要求制定了具体的组织

安排，时间安排与维护频次匹配、安排合理；劳动力计

划、工器具配备不明确，或缺少针对性。

第三等次：针对服务内容和维护要求制定了组织安排，

时间安排与维护频次不对应、安排存在不合理。

第四等次：没有制定组织安排。

1.5 配电柜更换

第一等次：针对配电柜更换制定了具体的作业方案，包

括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳动力计划、

作业机具配备等内容；作业方法和作业流程合理清晰。

第二等次：针对配电柜更换制定了具体的作业方案，包

括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳动力计划、

作业机具配备等内容；但作业方法或作业流程存在不合

理。

第三等次：针对配电柜更换制定了具体的作业方案，包

括作业方法和作业流程、作业时间安排等主要内容，其

他内容有缺失。

第四等次：没有制定作业方案。

1.6 高压电缆更换

第一等次：针对高压电缆更换制定了具体的作业方案，

包括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳动力计划、

作业机具配备等内容；作业方法和作业流程合理清晰。

第二等次：针对高压电缆更换制定了具体的作业方案，

包括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳动力计划、

作业机具配备等内容；但作业方法或作业流程存在不合

理。

第三等次：针对高压电缆更换制定了具体的作业方案，

包括作业方法和作业流程、作业时间安排等主要内容，

其他内容有缺失。

第四等次：没有制定作业方案。

1.7 去树方案

第一等次：针对去树方案制定了具体的作业方案，包括

作业方法和作业流程、作业时间安排、劳动力计划、作

业机具配备等内容；作业方法和作业流程合理清晰。

第二等次：针对去树方案制定了具体的作业方案，包括

作业方法和作业流程、作业时间安排、劳动力计划、作

业机具配备等内容；但作业方法或作业流程存在不合理。

第三等次：针对去树方案制定了具体的作业方案，包括

作业方法和作业流程、作业时间安排等主要内容，其他

内容有缺失。

第四等次：没有制定作业方案。

1.8 箱变外壳更换

第一等次：针对箱变外壳更换制定了具体的作业方案，

包括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳动力计划、

作业机具配备等内容；作业方法和作业流程合理清晰。
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第二等次：针对箱变外壳更换制定了具体的作业方案，

包括作业方法和作业流程、作业时间安排、劳动力计划、

作业机具配备等内容；但作业方法或作业流程存在不合

理。

第三等次：针对箱变外壳更换制定了具体的作业方案，

包括作业方法和作业流程、作业时间安排等主要内容，

其他内容有缺失。

第四等次：没有制定作业方案。

2 人员配置

(1)
拟派项目负责人（项

目经理）职称

第一等次：具有电力相关专业中级及以上职称。

第二等次：其他。

注：需提供有效的职称证书电子件。

(2) 拟派技术负责人职称

第一等次：具有电力相关专业高级及以上职称。

第二等次：具有电力相关专业中级职称。

第三等次：其他。

注：需提供有效的职称证书电子件。

(3)

除项目负责人（项目

经理）、技术负责人

外，其他拟派项目团

队成员

第一等次：除项目负责人（项目经理）、技术负责人外，

其他拟派项目团队成员中有 3 人及以上具有电力相关

专业中级及以上职称。

第二等次：除项目负责人（项目经理）、技术负责人外，

其他拟派项目团队成员中有 2 人具有电力相关专业中

级及以上职称。

第三等次：除项目负责人（项目经理）、技术负责人外，

其他拟派项目团队成员中有 1 人具有电力相关专业中

级及以上职称。

第四等次：其他。

注：需提供有效的职称证书电子件。

3 质量管理体系与措施

第一等次：质量目标明确，质量保证体系健全，有明确

的质量管理机构、管理制度或措施。

第二等次：质量目标明确，质量保证体系不健全，有明

确的质量管理机构，管理制度或措施缺失。

第三等次：质量目标明确，质量保证体系不健全，没有

明确质量管理机构。

第四等次：质量目标不明确。

4 安全管理体系与措施

第一等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，职责

明确；制定了详细的安全管理专项方案，包括涉水作业、

用电、防火、场内外交通等具体安全防护措施，以及安

全教育、安全检查、安全考核等保障措施，安全防护和

保障措施到位。

第二等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，职责

明确；制定了安全管理专项方案，包括涉水作业、用电、

防火、场内外交通等具体安全防护措施，以及安全教育、

安全检查、安全考核等保障措施，安全防护措施可行，

但保障措施简单，保障性差。
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第三等次：针对本项目建立了安全组织管理体系，职责

明确；制定了安全管理专项方案，但安全防护措施有缺

失或存在不合理。

第四等次：没有针对本项目建立安全组织管理体系，或

职责不明确，或没有制定安全管理专项方案。

5
环境保护管理体系与

措施

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影响周

边环境的污染因素，并针对每一项污染因素制定了切实

可行的作业现场环境保护措施。

第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能影响周

边环境的污染因素，并制定了作业现场环境保护措施，

措施总体可行，但未与污染因素结合，针对性有欠缺。

第三等次：污染因素识别不全，或制定的保护措施缺乏

可行性。

第四等次：未识别污染因素，或未制定相应的保护措施。

6 应急处置措施

第一等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会出现

突发事件情况，并针对每一项突发事件制定了切实可行

的应急处置措施。

第二等次：结合本项目作业特点，全面识别可能会出现

突发事件情况，并制定了作业现场应急处置措施，措施

总体可行，但未与可能的突发事件情况结合，针对性有

欠缺。

第三等次：突发事件识别不全，或制定的应急处置措施

缺乏可行性。

第四等次：未识别可能出现的突发事件情况，或未制定

相应的应急处置措施。

五、商务要求

1.项目服务期限

项目服务期限： 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。

2.项目实施地点

项目实施地点：北京市城市河湖管理处管辖范围。

3.合同价款支付

（1）付款进度

首付款额度：首付款金额为合同金额（不含安全生产标准化措施费、农民工工伤保

险费）的 50%。

随首付款支付安全生产标准化措施费的 50%，农民工工伤保险费的 100%。供应商提

交首付款申请后，28日内采购人完成审核支付。
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前期服务费：供应商应负责支付 2025年度项目服务单位在 2026年为采购人延长提

供相应服务的服务费用，采购人按供应商中标单价及上年度延续服务单位已完成工程量

据实结算，供应商应于收到首付款之日起 15 日内向上年度延续服务单位支付。如供应

商未按期支付，采购人有权要求供应商退回该笔款项。

进度款：本项目进度支付周期为一个月，供应商每月 22 日向采购人提交上月的进

度支付申请，采购人应在收到支付申请和发票后 10个工作日内完成支付。

当项目完成价款达到合同金额（不含安全生产标准化措施费）的 30%前，月底前完

成上月的进度支付；当完成价款达到合同金额（不含安全生产标准化措施费）的 30%至

80%时，首付款用于经采购人完成审批并签发的进度款。当完成价款达到合同金额（不

含安全生产标准化措施费）的 90%时，采购人按进度款支付至 90%（含首付款）后停止

支付。

当项目完成价款达到合同金额（不含安全生产标准化措施费）的 30%的 7 天内，支

付安全生产标准化措施费至 70%；完成本年度项目内容后，支付安全生产标准化措施费

至 90%。完工验收合格、结算审定后，支付剩余安全生产标准化措施费。

结算：供应商应于项目完工后 5 日内向采购人提交结算申请。供应商在申请结算的

同时提交相应的项目结算相关文件，包括工程量确认单、项目结算书、项目变更洽商文

件等项目结算审核所需相关文件。采购人在供应商提交上述文件后组织结算。

延续服务：在采购人确定 2027 年度项目服务单位之前，相应服务工作由供应商提

供，即供应商延长提供相应服务至 2027 年度项目服务单位提供服务止。供应商延长提

供相应服务的费用，按照采购人审定的供应商实际工程量据实结算，根据 2027 年度项

目服务单位的中标单价，由 2027年度项目服务单位支付相应费用。

（2）付款方式

电汇或银行转账。

（3）付款条件

在实际支付时，如遇北京市财政局国库结账或上级主管部门要求等特殊情况，具体

支付进度将根据北京市财政局或上级主管部门有关规定调整执行。

4.包装和运输

（1）项目实施过程中，各种设备材料涉及商品包装的，应满足以下要求：

1）商品包装层数不得超过 3层，空隙率不大于 40%；

2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，



91

不同材质间应便于分离；

3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重

量计）；

5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；

6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（2）商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测应按照 GB/T 10004-2008

《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

（3）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测应按照 GB/T 

23986.2-2023 《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和 / 或半挥发性有机化合物

（SVOC）含量的测定 第 2 部分：气相色谱法》规定的方法进行。

5.售后服务

★5.1 保修期

设备维修更新的保修：通过合同工程验收合格后一年。

5.2 保修期要求

（1）保修期内，因供应商原因造成项目的缺陷、损坏，供应商应负责修复，并承

担修复的费用以及因项目的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因采购人使用不当造成项目的缺陷、损坏，可以委托供应商修复，

但采购人应承担修复的费用，并支付供应商合理利润；

因其他原因造成项目的缺陷、损坏，可以委托供应商修复，采购人应承担修复的费

用，并支付供应商合理的利润，因项目的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任

方承担。

（3）因供应商原因造成项目的缺陷或损坏，供应商拒绝维修或未能在合理期限内

修复缺陷或损坏，且经采购人书面催告后仍未修复的，采购人有权自行修复或委托第三

方修复，所需费用由供应商承担。

6.保障农民工合法权益

供应商应认真贯彻落实国家、行业和北京市关于农民工工资有关规定，并承诺严格

保障农民工合法权益，不拖欠农民工工资。
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六、验收

1.验收依据

本项目验收执行《水利水电建设工程验收规程》 (SL/T 223-2025）、《电力建设施

工质量验收及评定规程第 1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021等相关验收规程和北京

市城市河湖管理处有关规定。项目实施各阶段质量评定执行水利或相关专业质量评定标

准。

（1）分部（单位）工程验收

分部（单位）项目质量应符合国家有关项目实施验收规范、标准及合同约定，供应

商应按照项目实施组织设计的要求完成分部分项工程施工。分部（单位）工程经供应商

自检合格并具备验收条件的，供应商应提前 48小时通知采购人进行验收。分部（单位）

工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。分部（单位）工程的验收资料应当作为合

同工程验收资料的组成部分。

（2）设备更新部分验收

设备更新部分验收包括出厂检验、开箱检验。验收程序如下：

1）设备出厂验收：出厂验收在供应商生产工厂进行验收，设备发货前，需提前 7

日告知采购人，采购人派人参加出厂验收全过程。出厂验收合格并签署记录后，供应商

方可安排发货；验收不合格的，供应商应限期整改并重新组织验收，由此产生的一切费

用及工期延误责任由供应商承担。

2）设备到货开箱验收：指设备运输至安装现场，经采购人与供应商按规定进行检

验，并会签检验记录。每批次货物到货验收由采购人与供应商共同进行，验收内容包括

商品包装环保标准是否符合要求、货物数量、货物规格型号、货物合格证明及检测报告

等证明材料等，到货验收合格后由双方签署货物验收交接记录。

（3）合同工程验收

1）项目具备以下条件的，供应商可以申请合同工程验收：

合同范围内的全部项目以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已

完成，并符合合同要求。

2）合同工程验收程序

执行《水利水电建设工程验收规程》 (SL/T 223-2025）或北京市城市河湖管理处有

关规定。
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3）合同工程验收日期：

项目经合同工程验收合格的，以供应商提交验收申请报告之日为合同完工日期，并

在项目接收证书中载明。

2.考核管理

本项目实施月例会、季度考核，月拨付合同款制度。详见采购人水利工程类运维项

目管理细则。
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第六章   拟签订的合同文本

1.合同文本

政府采购合同

项目名称：水利工程日常维修养护费-2026 年城市河湖变压器

及配电柜维护

合同编号：

采购人（甲方）：北京市城市河湖管理处

供应商（乙方）： 

签订日期：   年  月   日

本合同为中小企业预留合同



95

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，就本项目有关事项，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议： 

一、项目概况

1.项目名称：水利工程日常维修养护费-2026年城市河湖变压器及配电柜维护

2.项目地点：北京市城市河湖管理处管辖范围内。

3.项目立项批准文号：京财农指〔2026〕0035号。

4.资金来源：财政资金。

5.项目内容：对河湖管理处范围内变压器、配电室、配电柜、景观照明及附属设施

进行维修保养、故障维修及更换部分配电设备设施。

具体工作内容及要求详见《采购需求》。

6.图纸和供应商文件

（1）采购人提供图纸 2 份（或运行维护实施方案），并于开工前组织实施单位会

审和交底。

（2）供应商在收到采购人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应

及时通知采购人，并应附具相关意见，采购人应在收到供应商报送的通知后的合理时间

内作出决定。

（3）图纸需要修改和补充的，应经采购人审批同意，并在项目或项目相应部位实

施前将修改后的图纸或补充图纸提交给供应商，供应商应按修改或补充后的图纸实施。

（4）供应商需提供的文件：本项目不设监理单位，监理单位的职责由采购人承担。

供应商应按《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）有关规定，向采购人提交相关文

件资料。 

7.知识产权

（1）采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施本项目自行编制或委托编制的技

术规范以及反映采购人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于采购人，供应商可以

为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经采

购人书面同意，供应商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任

何第三方。

（2）供应商为实施本项目所编制的文件，除署名权以外的著作权属于采购人，供

应商可因实施项目的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用

于与本合同无关的其他事项。未经采购人书面同意，供应商不得为了合同以外的目的而
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复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

（3）合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权，由于一

方当事人在履行合同中的过错造成对第三方知识产权的侵犯，由该方当事人自行承担和

解决。供应商在使用材料、设备或采用工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所

引起的责任，由供应商承担；因采购人提供的材料、设备或工艺导致侵权的，由采购人

承担责任。

（4）供应商在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使

用费已包含在合同总额中。

二、服务周期

2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日

三、采购人

1.采购人代表：

姓    名：        

职    务：        

联系电话：         

电子信箱：        

通信地址：北京市石景山区八大处路 49号点石商务 8号楼 13层

采购人对采购人代表的授权范围：组建项目管理机构，建立项目管理体系，完善项

目管理制度，协调实施现场各方面的关系，协调项目质量，进度和安全文明施工中存在

的问题，解决有关技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核项目进度报表等。

2.施工现场、施工条件和基础资料的提供

关于采购人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在工程开工前  7  天具备施

工条件并移交给供应商。

施工用水、施工用电供应商应向采购人提出书面申请，经采购人批准后，方可使用。

用电过程中应严格按照《北京市城市河湖管理处第三方用水用电管理办法》执行。

供应商自行考虑并解决除本合同约定以外的施工供电、供水、供风、供热、道路交

通系统、通信、施工房屋建筑等施工条件，且一切费用包含在投标报价中。采购人不予

承担以上除提供施工场地以外的一切义务。

3.支付合同价款：采购人应按合同约定向供应商及时支付合同价款。

4.组织合同工程验收：采购人应按合同约定及时组织合同工程验收。
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四、供应商

1.供应商一般义务

供应商在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由供应商办理的许可和批准，并将办理结果书面报送采购人

留存；

（2）必须对现场工作人员进行安全交底，配备必要的安全防护用品；

（3）工作期间应遵守采购人管理规章制度和现场的安全文明管理规定，并严格按

照采购人规定的时间进行工作，服从采购人的统一协调安排。

（4）按法律规定和合同约定完成项目，并在保修期内承担保修义务；

（5）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保

项目及人员、材料、设备和设施的安全；

（6）按合同约定的工作内容和项目进度要求，编制项目组织方案和措施进度计划，

并对所有作业内容和作业方法的完备性和安全可靠性负责；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害采购人与他人使用公用道路、水源、

市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。供应商占用或使用他人

的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（8）供应商应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、设备和其他物品，并按合

同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除；

（9）供应商为履行本合同花费的人力、费用，提供的设备、临时设施、材料，安

全作业及环境保护等费用，均包含在合同报价内，采购人不额外付款。

（10）负责项目场地及其周边环境与生态的保护工作；

（11）采取安全技术措施，确保项目及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因

项目作业造成的人身伤害和财产损失；

（12）将采购人按合同约定支付的各项价款专用于合同服务，且及时支付其雇用人

员工资，不得拖欠农民工工资；

（13）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，竣工验

收后 15日内，向采购人提交完成竣工资料两份；

（14）乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障

权益”的有关要求。

（15）应履行的其他义务。
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2.项目经理

（1）基本信息

姓    名：             

联系电话：             

电子信箱：             

通信地址：             

驻场天数：每月不少于   天

（2）项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开项目现场时，

应事先通知采购人，并取得采购人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其

职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

（3）在紧急情况下为确保项目安全和人员安全，在无法与采购人代表及时取得联

系时，项目经理有权采取必要的措施保证与项目有关的人身、财产和工程的安全，但应

在 48小时内向采购人代表提交书面报告。

（4）供应商需要更换项目经理的，应提前 14天书面通知采购人，并征得采购人书

面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料。

（5）采购人有权书面通知供应商更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明

要求更换的理由。供应商应在接到更换通知后 14 天内向采购人提出书面的改进报告。

采购人收到改进报告后仍要求更换的，供应商应在接到第二次更换通知的 28 天内进行

更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知采购人。

（6）项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应

具备履行相应职责的能力，并应提前 7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知采购人，

并征得采购人书面同意。

3.供应商人员

（1）供应商应在开工前 7 天内，向采购人提交供应商项目管理机构及现场人员安

排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工

管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提

交主要施工管理人员与供应商之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

（2）供应商派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变

动，供应商应及时向采购人提交施工现场人员变动情况的报告。供应商更换主要施工管
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理人员时，应提前 7天书面通知采购人，并征得采购人书面同意。通知中应当载明继任

人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，采购人可以随时检查。

（3）采购人对于供应商主要施工管理人员的资格或能力有异议的，供应商应提供

资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在采购人所质疑的情形。采购人要求

撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，供应商应当撤换。

（4）供应商的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 5 天的，应报采购

人同意；离开施工现场每月累计超过 5天的，应通知采购人，并征得采购人书面同意。

主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应

具备履行相应职责的资格和能力，且应征得采购人的同意。

（5）供应商擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经采购人同意擅自离开施

工现场的，应承担违约责任。

（6）供应商应对其人员进行有效管理。采购人要求撤换不能胜任本职工作、行为

不端或玩忽职守的供应商人员的，供应商应予以撤换。

（7）供应商应与其雇用的人员签订劳动合同，并按时发放工资。供应商应按照劳

动法及相关劳动保护的规定，为其雇佣人员办理保险，并提供其人员必要的工作、食宿

条件。由于供应商与其工作人员发生的一切纠纷，由供应商自行承担与解决，与采购人

无关。

4.供应商现场查勘

供应商应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交

通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因供应商未能充分查勘、

了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，供应商承担由此增加的费用

或延误的工期。

5.供应商提供的材料和工程设备

供应商负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。供应商应对

其采购的材料和工程设备负责，不得使用不合格的材料和工程设备。

6.分包

本项目不允许分包。

7.工程照管与成品、半成品保护
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（1）自采购人向供应商移交施工现场之日起，供应商应负责照管工程及工程相关

的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在供应商负责照管期间，因供应商原因造成工程、材料、工程设备损坏的，

由供应商负责修复或更换，并承担由此增加的费用或延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由供应商承担

保护责任。因供应商原因造成成品或半成品损坏的，由供应商负责修复或更换，并承担

由此增加的费用或延误的工期。

五、服务质量

1.服务质量标准：合格（设备设施正常运行）标准。

2.质量要求

（1）服务质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

有关服务质量的特殊标准或要求  无  。

（2）因采购人原因造成服务质量未达到合同约定标准的，由采购人承担由此增加

的费用或延误的工期。

（3）因供应商原因造成服务质量未达到合同约定标准的，采购人有权要求供应商

返工直至服务质量达到合同约定的标准为止，并由供应商承担由此增加的费用或延误的

工期造成的损失。

3.质量保证措施

（1）采购人质量管理

采购人应按照法律规定及合同约定完成与服务质量有关的各项工作。

（2）供应商质量管理

供应商开工前向采购人提交项目质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制

度，并提交相应的项目质量文件。对于采购人违反法律规定和合同约定的错误指示，供

应商有权拒绝实施。

供应商应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严

格执行施工规范和操作规程。

供应商应按照法律规定和采购人的要求，对材料、工程设备以及项目的所有部位及

其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并做详细记录，编制工程质量报表，报送采

购人审查。此外，供应商还应按照法律规定和采购人的要求，进行施工现场取样试验、

工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
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4.隐蔽工程检查

（1）供应商应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

（2）供应商确认具备隐蔽条件的，应提前 24小时书面通知采购人共同进行检查，

通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。经

检查工程质量符合隐蔽条件的，采购人在验收记录上签字后，供应商方可隐蔽，经检查

工程质量不符合隐蔽条件，由供应商在限定期限内修复，并由采购人复检，由此增加的

费用或延误的工期由供应商承担。

（3）供应商覆盖工程隐蔽部位后，采购人对质量有疑问的，可要求供应商对已覆

盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，供应商应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复

原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由采购人承担由此增加的费用或延误的工

期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用或延误的工期由供应商承

担。

（4）供应商未通知采购人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，采购人有权指

示供应商钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用或延

误的工期均由供应商承担。

5.不合格工程的处理

因供应商原因造成工程不合格的，采购人有权随时要求供应商采取补救措施，直至

达到合同要求的质量标准，由此增加的费用或延误的工期由供应商承担。

因采购人原因造成工程不合格的，由此增加的费用或延误的工期由采购人承担。

6.质量争议检测

合同当事人对服务质量有争议的，由双方协商确定的质量检测机构鉴定，由此产生

的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

六、安全文明施工与环境保护

1.安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。供

应商有权拒绝采购人强令供应商违章作业、冒险施工的任何指示。

2.安全生产保证措施

供应商应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任

制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行
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安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受采购人及政府安全监督部门的检查

与监督。

3.特别安全生产事项

 供应商应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，在施工过程中

做好各项安全防护措施。供应商为实施合同而雇佣的特殊工种的人员应受过专门的培训

并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

供应商在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街

交通要道附近施工时，施工开始前应向采购人提出安全防护措施，经采购人认可后实施。

危险性较大的分部分项工程供应商应及时编制专项施工方案报采购人审批，超过一

定规模的危险性较大的分部分项工程供应商应及时组织专家论证，通过论证后方可实施。

4.治安保卫

    供应商负责项目实施现场的安全保卫工作。

5.文明施工

供应商在实施期间，应当采取措施保持现场平整，物料堆放整齐。项目所在地有关

政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

在项目移交之前，供应商应当从现场清除供应商的全部设备、多余材料、垃圾和各

种临时设施，并保持现场清洁整齐。经采购人书面同意，供应商可在采购人指定的地点

保留供应商履行保修期内的各项义务所需要的材料、设备和临时设施。

6.安全生产标准化措施费

安全生产标准化措施费包含在合同金额内，由采购人承担，采购人不得以任何形式

扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安

全生产标准化措施费由采购人承担。

供应商经采购人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由采购人承担。

未经采购人同意的，如果该措施避免了采购人的损失，则采购人在避免损失的额度内承

担该措施费。如果该措施避免了供应商的损失，由供应商承担该措施费。

采购人应在开工后 28天内预付安全生产标准化措施费总额的 50%，其余部分与进度

款同期支付。

供应商对安全生产标准化措施费应专款专用，供应商应在财务账目中单独列项备查，

不得挪作他用，否则采购人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，

由此增加的费用或延误的工期由供应商承担。
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7.紧急情况处理

在项目实施期间或缺陷责任期内发生危及项目安全的事件，采购人通知供应商进行

抢救，供应商声明无能力或不愿立即执行的，采购人有权雇佣其他人员进行抢救。此类

抢救按合同约定属于供应商义务的，由此增加的费用或延误的工期由供应商承担。

8.事故处理

项目实施过程中发生事故的，供应商应立即通知采购人。采购人和供应商应立即组

织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护

事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。采购人

和供应商应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采

取的紧急措施等。

9.安全生产责任

    （1）采购人的安全责任

采购人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

项目或项目的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；由于采购人原因在

项目实施场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；由于采购人原因对供应

商造成的人员人身伤亡和财产损失；由于采购人原因造成的采购人自身人员的人身伤害

以及财产损失。

    （2）供应商的安全责任

由于供应商原因在项目实施场地内及其毗邻地带造成的采购人、供应商自身人员及

第三者人员伤亡和财产损失，由供应商负责赔偿。

10.职业健康

（1）劳动保护

供应商应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时

间，并支付合理的报酬和费用。供应商应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证

件、许可、保险和注册等。

供应商应按照法律规定保障现场作业人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国

家有关劳动保护的规定，采取有效地防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、

高寒、高空作业安全等劳动保护措施。供应商雇佣人员在项目实施中受到伤害的，供应

商应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
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供应商应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因项

目实施的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律

规定给予补休或付酬。

（2）生活条件

供应商应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；供应商应采

取有效措施预防传染病，保证项目实施人员的健康，并定期对项目实施现场、项目实施

人员生活基地和项目实施场地进行防疫和卫生的专业检查和处理， 在远离城镇的项目

实施场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

（3）环境保护

供应商应在项目组织服务方案中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，供应

商应严格遵守国家、地方相应环保法规、标准，采取合理措施保护施工现场环境。对项

目实施作业过程中可能引起的大气、水、噪声以及固体废物污染采取具体可行的防范措

施。

供应商应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起

纠纷而导致暂停项目实施的，由此增加的费用或延误的工期由供应商承担。

七、农民工工资的支付

供应商应认真贯彻落实国家、行业和北京市关于农民工工资有关规定，严格保障农

民工合法权益，不拖欠农民工工资。

八、材料设备

1.本项目实施所用材料、设备、零配件由供应商采购，并提供完整的质量证明文件，

经采购人验收合格后方可在工程中使用。

2.材料的保管由供应商负责，并承担相应费用。

3.需要进行材料设备试验的，供应商应在取样前（试验）24小时内通知采购人见证。

九、验收

1.验收依据

本项目验收执行《水利水电建设工程验收规程》 (SL/T 223-2025）、《电力建设施

工质量验收及评定规程第 1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021等相关验收规程和北京

市城市河湖管理处有关规定。项目实施各阶段质量评定执行水利或相关专业质量评定标

准。

2.分部（单位）工程验收
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分部（单位）项目质量应符合国家有关项目实施验收规范、标准及合同约定，供应

商应按照项目实施组织设计的要求完成分部分项工程施工。分部（单位）工程经供应商

自检合格并具备验收条件的，供应商应提前 48小时通知采购人进行验收。分部（单位）

工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。分部（单位）工程的验收资料应当作为合

同工程验收资料的组成部分。

3.设备更新部分验收

设备更新部分验收包括出厂检验、开箱检验。验收程序如下：

（1）设备出厂验收：出厂验收在供应商生产工厂进行验收，设备发货前，需提前 7

日告知采购人，采购人派人参加出厂验收全过程。出厂验收合格并签署记录后，供应商

方可安排发货；验收不合格的，供应商应限期整改并重新组织验收，由此产生的一切费

用及工期延误责任由供应商承担。

（2）设备到货开箱验收：指设备运输至安装现场，经采购人与供应商按规定进行

检验，并会签检验记录。每批次货物到货验收由采购人与供应商共同进行，验收内容包

括商品包装环保标准是否符合要求、货物数量、货物规格型号、货物合格证明及检测报

告等证明材料等，到货验收合格后由双方签署货物验收交接记录。

4.合同工程验收

（1）项目具备以下条件的，供应商可以申请合同工程验收：

合同范围内的全部项目以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已

完成，并符合合同要求。

（2）合同工程验收程序

执行《水利水电建设工程验收规程》 (SL/T 223-2025）或北京市城市河湖管理处有

关规定。

（3）合同工程验收日期：

项目经合同工程验收合格的，以供应商提交验收申请报告之日为合同完工日期，并

在项目接收证书中载明。

5.考核管理

本项目实施月例会、季度考核，月拨付合同款制度。详见采购人水利工程类运维项

目管理细则。

十、合同价格、计量与支付

1.合同形式： 单价合同  。
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2.合同金额（暂计）：人民币大写：              （小写：         ）。最终

结算价款以实际完成工程量为准，据实结算。

3.价格调整：  /   。

4.支付

（1）付款进度

首付款额度：首付款金额为合同金额（不含安全生产标准化措施费、农民工工伤保

险费）的 50%。

随首付款支付安全生产标准化措施费的 50%，农民工工伤保险费的 100%。供应商提

交首付款申请后，28日内采购人完成审核支付。

前期服务费：供应商应负责支付 2025年度项目服务单位在 2026年为采购人延长提

供相应服务的服务费用，采购人按供应商中标单价及上年度延续服务单位已完成工程量

据实结算，供应商应于收到首付款之日起 15 日内向上年度延续服务单位支付。如供应

商未按期支付，采购人有权要求供应商退回该笔款项。

进度款：本项目进度支付周期为一个月，供应商每月 22 日向采购人提交上月的进

度支付申请，采购人应在收到支付申请和合格发票后 10个工作日内完成支付。

当项目完成价款达到合同金额（不含安全生产标准化措施费）的 30%前，月底前完

成上月的进度支付；当完成价款达到合同金额（不含安全生产标准化措施费）的 30%至

80%时，首付款用于经采购人完成审批并签发的进度款。当完成价款达到合同金额（不

含安全生产标准化措施费）的 90%时，采购人按进度款支付至 90%（含首付款）后停止

支付。

当项目完成价款达到合同金额（不含安全生产标准化措施费）的 30%的 7 天内，支

付安全生产标准化措施费至 70%；完成本年度项目内容后，支付安全生产标准化措施费

至 90%。完工验收合格、结算审定后，支付剩余安全生产标准化措施费。

结算：供应商应于项目完工后 5 日内向采购人提交结算申请。供应商在申请结算的

同时提交相应的项目结算相关文件，包括工程量确认单、项目结算书、项目变更洽商文

件等项目结算审核所需相关文件。采购人在供应商提交上述文件后组织结算。

延续服务：在采购人确定 2027 年度项目服务单位之前，相应服务工作由供应商提

供，即供应商延长提供相应服务至 2027 年度项目服务单位提供服务止。供应商延长提

供相应服务的费用，按照采购人审定的供应商实际工程量据实结算，根据 2027 年度项

目服务单位的中标单价，由 2027年度项目服务单位支付相应费用。
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（2）付款方式

电汇或银行转账。

（3）付款条件

在实际支付时，如遇北京市财政局国库结账或上级主管部门要求等特殊情况，具体

支付进度将根据北京市财政局或上级主管部门有关规定调整执行。

十一、履约保证金

1.履约保证金金额为合同签约价的 5%，即人民币大写：              （小

写：         ）。

2.履约保证金用于补偿采购人因供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

3.履约保证金于本项目合同签订前提交。履约保证金形式：可采用支票、汇票、本

票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

4.在供应商完成其合同义务包括所有保证义务后10日内，如无任何违约问题，采购

人把履约保证金无息退还给供应商。若合同期内供应商发生违约行为，采购人有权直接

从履约保证金中扣除违约金。履约保证金的退还方式为：履约保证金采用支票、汇票形

式的，以支票或汇票方式退还；采用保函形式的，履约保证期满自行作废，不再退还。

5.履约保证金的扣留：因乙方原因导致合同无法部分或全部履行的，履约保证金将

不予退还。

6.在无本合同项下规定履约金不予退还的情形发生下，采购人逾期退还履约保证金，

按照同期LPR利率按逾期天数计算并支付补偿金。

十二、缺陷责任及保修

1.缺陷责任期（保修期）：设备维修更新的保修：通过合同工程验收合格之日起一

年。 

2.质量保证金：  /  。 

3.保修

1）保修期内，因供应商原因造成项目的缺陷、损坏，供应商应负责修复，并承担

修复的费用以及因项目的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

2）保修期内，因采购人使用不当造成项目的缺陷、损坏，可以委托供应商修复，

但采购人应承担修复的费用；

3）因其他原因造成项目的缺陷、损坏，可以委托供应商修复，采购人应承担修复

的费用，因项目的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
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4）因供应商原因造成项目的缺陷或损坏，供应商拒绝维修或未能在合理期限内修

复缺陷或损坏，且经采购人书面催告后仍未修复的，采购人有权自行修复或委托第三方

修复，所需费用由供应商承担。

十三、违约责任

1.采购人违约

在合同履行过程中发生的下列情形，属于采购人违约：

1）因采购人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的；

2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的；

3）因采购人违反合同约定造成暂停实施的；

4）采购人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

5）采购人未能按照合同约定履行其他义务的；

6）因甲方无故变更、中止、终止合同的；

采购人发生除本项第 4）项以外的违约情况时，供应商可向采购人发出通知，要求

采购人采取有效措施纠正违约行为。采购人收到供应商通知后 28 天内仍不纠正违约行

为的，供应商有权暂停相应部位项目实施，并通知采购人。

2.采购人违约责任

采购人应承担因其违约给供应商增加的费用或延误的工期。

3.供应商违约

在合同履行过程中发生的下列情形，属于供应商违约：

1）供应商违反合同约定进行转包或违法分包的；

2）供应商违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

3）因供应商原因导致项目质量不符合合同要求的； 

4）供应商未经批准，私自将已按照合同约定进入项目实施现场的材料或设备撤离

项目实施现场的；

5）供应商未能按项目实施进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

6）供应商在缺陷责任期内，未能在合理期限内对工程缺陷进行修复，或拒绝按采

购人要求进行修复的；

7）供应商明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

8）供应商未能按照合同约定履行其他义务的。
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供应商发生除本项第 7）项约定以外的其他违约情况时，采购人可向供应商发出整

改通知，要求其在指定的期限内改正。供应商限期内不按要求整改的，采购人有权终止

合同，并书面通知供应商。

4.供应商违约责任

供应商应承担因其违约行为而增加的费用或工期延误造成的损失，采购人有权要求

供应商按照本合同价款的 30%支付违约金。

因供应商未及时申报工程进度款申请文件或年度结算验收相关文件，造成的项目实

施进度款支付延迟或零余额账户项目资金被财政收回无法支付的，由供应商承担。

十四、争议的解决：

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，可向采购人所在地人民

法院起诉。

十五、协议有效期：

本合同自当事人双方签字、盖章后生效，有效期至双方均履行完毕合同全部义务止。

十六、协议份数：

本合同共陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

采购人（盖章）：                     供应商（盖章）： 

地    址： 北京市石景山区八大处路        地    址：

49号点石商务 8号楼 12层—14层

法定代表人                            法定代表人

（或委托代理人）：                      （或委托代理人）：

合同负责人：

实施负责人：
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签订日期：  2026年   月  日            签订日期： 2026年   月  日

电    话：010-88821839                 电    话：

开户银行：北京银行燕京支行             开户银行： 

账    号：01090518200120112020948      账    号：

邮政编码：100144                       邮政编码：
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2.廉政协议

廉政协议

项目名称：                       

委托人：                      （以下称为“甲方”）

受托人：                      （以下称为“乙方”）

                        

为加强项目建设中的廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当

利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉

政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政协议。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、项目建设和市场活动的有关

法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行                       合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有

规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关的

规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节

严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处

费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子

女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等

活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方       合同

有关的设备、材料、分包等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买             合
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同规定以外的材料、设备、服务等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行

项目有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵

重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的

工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴

请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有

关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑

事责任。

（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有

关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑

事责任。

第五条 其他

（ 一 ） 本 协 议 作 为                        合 同 的 附 件 ， 与                        

合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（二）本协议的有效期为双方签署之日起至                       合同验收

合格时止。

（三）本协议一式    份，由甲方执    份、乙方执    份，送交甲乙双方的监督

单位各一份。

甲方单位：（盖章）            乙方单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：     法定代表人或委托代理人：

地址：                       地址：

电话：                       电话：
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年   月   日                   年   月  日

甲方监督单位（盖章）         乙方监督单位（盖章）

    年   月   日                      年   月   日
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3.安全生产协议书

安全生产协议书

项目名称：                       

项目地址：                       

采购人（甲方）：                       

供应商（乙方）：                                            

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保合同实施全过程的安全，

按照国务院、水利部及北京市关于安全生产方面有关法律法规，甲、乙双方经充分协商，

特签订本协议。

一、甲方的安全责任

1.甲方根据主合同约定向乙方提供主合同履行范围及毗邻区域情况的有关资料，并

保证资料的真实、准确、完整。

2.甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律法规和强制性标准规定的要求，保证合

同履行的合理期限。

3.甲方应按照主合同约定向乙方支付相应费用。

4.甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全生产要求的安全防护用

具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

5.甲方对乙方履行主合同的事故隐患排查治理负有监督职责。

二、乙方安全责任 

1.乙方作为主合同的实施主体，是主合同实施范围及相邻区域的实际管理人，对该

区域的安全生产负责，应严格履行主合同和本协议。

2.乙方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。乙方应当依法与

乙方工作人员建立劳动关系或劳务关系，乙方应当为乙方人员足额缴纳工伤保险和意外

保险，保障遭受安全事故的人员的合法权益。

3.乙方在实施本合同内容时必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》《食品经

营许可管理办法》以及国家、行业、北京市对于实施本合同内容的有关规定。

4.乙方必须按照有关规定要求，建立健全的适应本合同实施的安全生产规章制度及

安全操作规程，对所承担的主合同实施，落实安全治理、防控和事故隐患排查等安全管
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理责任，并进行定期和专项安全检查，做好安全检查记录，根据主合同的特点组织制定

安全生产措施，消除安全事故隐患。

5.乙方对保证主合同安全实施所需的费用，应当用于安全防护用具及设施的采购和

更新、安全生产措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

6.乙方在履行合同过程中，应认真组织审核甲方提供的与本合同履行有关资料和本

合同实施的实际情况，对本合同实际情况进行审慎研究和判断，并由乙方专职安全生产

管理人员对方案实施进行监督管理，否则出现的任何安全问题都将由乙方承担全部责任。

7.乙方应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护设备，并书面告知危险岗位的

操作规程和违章操作的危害。应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

8.本合同实施过程中若发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必

须立即按照有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，因乙方安全工作不到位导致的事

故责任及事故损失均由乙方负责。

9.乙方应当针对主合同内容建立对应的消防安全责任制度，确定消防安全责任人，

制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通

道、消防水源，配备消防设施和灭火器材。

10.乙方应严格管理服务人员，工作期间不得擅自离岗、串岗或进行与工作无关的

活动。

11.乙方应定期组织全体员工进行安全培训，包括消防用电安全、急救知识、设备

使用等方面的培训，确保员工具备必要的安全知识和技能，同时加强服务人员的日常安

全教育和监督，增强安全意识和自我保护能力。

12.乙方人员通勤路程中的安全由乙方全面负责。乙方必须加强对员工的安全教育

培训，明确要求员工严格遵守交通规则，注意交通安全，采取有效措施避免发生任何意

外事故。乙方应对员工的上下班安全进行监督和检查，确保员工遵守相关规定。

13.乙方应加强对设备设施的管理和使用安全，定期进行检查，确保设备设施质量

合格、性能良好，避免因设备设施故障而引发安全事故。对设备设施严格按照相关规定

进行操作，防止发生火灾、触电等安全事故。

14.乙方所有的安全生产管理活动均应及时记录，形成可追溯文件。

15.本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经

双方协商处理解决。
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三、其他

1.甲乙双方分别承担因各自不遵守安全规定造成的全部损失。

2.甲方管理人员对运维项目进行不定时检查，凡乙方违反上述规定的，一经发现批

评教育并责令限期整改；存在严重安全隐患的责令停工或采取其他处罚措施。

3.本协议的有效期为2026年  月  日至2026年12月31日。

4.本协议一式   份，甲方   份，乙方   份，具有同等法律效力。

5.本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

采购人： 供应商：

        （盖章）         （盖章）

法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人： 或委托代理人：

日期：    年  月  日 日期：    年  月  日
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第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文

件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可

扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字

所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内

容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未

标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
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一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：
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1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1  营业执照等证明文件
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1-2  投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：                                （采购人或采购代理机构名称）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记

录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较

大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采

购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事

业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检

测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目

除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他

法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均

须填写）：

序号 单位名称 相互关系

1

…

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、

成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）本项目（包）专门面向小微企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》（实

质性格式）或《残疾人福利性单位声明函》（实质性格式）或由省级以上监狱管理局、

戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且应在资格证明

文件部分提供。

（2）中小企业声明函填写注意事项：

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）残疾人福利性单位、监狱企业参加政府采购活动，无需出具《中小企业声明函》，

但应相应出具《残疾人福利性单位声明函》，或提供监狱企业证明文件。非残疾人福利

性单位、监狱企业无需提供。

（3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投

标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划

分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规

定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工

信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）

等国务院批准的中小企业划分标准执行。
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2-1-1 中小企业证明文件

（1）中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）    的   （项目名称）     

采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企

业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名

称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中

型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名

称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中

型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在

与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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（2）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政

府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购

活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福

利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：
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（3）监狱企业证明文件
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3 本项目的特定资格要求

提供以下证明文件：

（1）输变电工程专业承包三级（含）以上资质证书（电子件）；

（2）建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证（电子件）；

（3）承装（修、试）三级（含）以上电力设施许可证（类别包括承装、承修、承

试）（电子件）；

（4）拟任项目经理有效的机电工程专业二级（含）以上注册建造师证书及建设行

政主管部门颁发的 B类安全生产考核合格证书（电子件）；

（5）安全管理人员（专职安全生产管理人员）建设行政主管部门颁发的 C 类安全

生产考核合格证书（电子件）。

注册建造师证书要求：（1）一级建造师注册证书须采用电子注册证书，一级建造

师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹

不一致的，该电子注册证书无效；（2）二级建造师注册证书如采用电子注册证书的，

二级建造师打印电子注册证书后，如电子注册证书有个人签名要求的，未手写签名或与

签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。
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二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：
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1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构名称）

我方参加你方就_______（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项

目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求

提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    
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2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责

人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄

清确认、提交、撤回、修改_______（项目名称）    投标文件和处理有关事宜，其法

律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________                          

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署

人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授

权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。否则，不需要提供《法

定代表人（单位负责人）身份证明》。
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3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有

效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子

件。
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法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构名称）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证或护照等身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日
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3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     

项目名称：____________

投标报价

序号 投标人名称
大写 小写

注：此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

                         

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：_____年______月______日    
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4 投标分项报价表

4-1 投标报价说明

（1）投标报价表应与招标文件中的投标人须知、合同条款、采购需求等一起参照

阅读和理解。

（2）报价货币为人民币。若投标人未对某些项目填报单价和合价，则认为已包括

在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。

（3）采购人不提供其他任何临时措施，投标人应自行解决，费用包含在投标报价

中。

（4）鉴于本项目为服务类项目，投标报价税金可根据企业自身纳税性质按国家规

定填报计取。

（5）投标分项报价表组成：

投标分项报价表由以下报表组成，其中标记为“实质性格式”的须严格按照招标工

程量清单给定格式填报，否则，投标文件将按无效标被否决。投标人可自行增加其他报

表，也可对未标记“实质性格式”的表格进行调整。

1）工程项目清单汇总表

2）措施项目清单计价表

3）安全生产标准化措施费明细表

4）施工垃圾场外运输和消纳费明细表

5）措施项目清单价格组成分析表

6）措施项目费用分拆表

7）大型机械进出场及安拆费用组成明细表

8）其他项目清单计价表

9）总承包服务费计价表

10）分部分项工程项目清单计价表（实质性格式）

（6）对投标分项报价表签字盖章不做具体要求。
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4-2 投标报价表

详见附件 2：招标工程量清单。



134

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________    项目名称：_____________

序号

招标文件

条目号

（页码）

招标文件要求 投标文件内容 偏离情况 说明

对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：

□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视

作供应商已对之理解和响应。）

□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款

中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      

投标人名称（加盖公章）： ___________

日期：_____年______月______日
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6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________       项目名称：_____________

序号

招标文件

条目号

（页码）

招标文件要求 投标响应内容 偏离情况 说明

注： 

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已

对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）： ___________

日期：_____年______月______日
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7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标

准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产

品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4在中

国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国

境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
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产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中

实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部

产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日     

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产

品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，

则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格

评审优惠。
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适用本国产品政策的货物部分明细表

序号 货物名称

1 油浸电力变压器

2 低压柜

3 配电箱

4 高压柜

5 箱变外壳

6 太阳能路灯灯头

7 太阳能路灯太阳能板

8 灯罩

9 LED市电灯头

10 路灯灯泡

11 灯带

12 太阳能灯

13 漏电开关

14 低压电缆

15 电力电缆头

16 电缆保护管
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8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8-1  供应商信息采集表

供应商名称 供应商所属性别 外商投资类型

注：

1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；

绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
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8-2  无进口产品承诺（实质性格式）

无进口产品承诺书

致：   （采购人或采购代理机构名称）      

我方在此承诺，本项目投标产品不涉及进口产品。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    
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8-3  投标承诺书（实质性格式）

投标承诺书

致：   （采购人或采购代理机构名称）      

我方在此承诺，我方不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员按照该组织要求

协同参加政府采购活动的情形。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日   
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8-4  履约经验

投标人履约经验一览表

序号 项目名称 项目内容 服务期 委托单位名称 备注

注：需提供与委托单位签订的合同或验收资料或委托单位证明的电子件作为证明材料，

未提供有效业绩证明不予计分。
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8-5  投标人认为应附的其他商务材料

投标人认为应附的其他商务材料可在此提供（电子件）。
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9 技术方案

投标人自行编制，针对采购需求的技术要求提供响应附件文件、组织方案或解决方

案等，其中人员配备要求可按下表格式填写并提供相关资料。

特别提醒：采购需求技术要求中实质性要求（★号条款）有提供相关证明材料要求

的，投标人须在投标文件中提供电子件，否则投标无效。
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拟投入项目主要人员汇总表

序

号

姓

名

性

别

年

龄

学

历

职

称

学历专

业

从事

专业

拟在本项目

担任岗位/

从事工作

从事相关工

作年限

备

注

注：

1. 随本表提供有效职称证书（如有）、学历证书（如有）、职业（执业）资格证

书（如有）、业绩证明（如有）等相关材料的电子件；

2.除非招标文件对人员有实质性要求，否则有效证明材料仅作为相应评分项依据，

不作为投标否决条件。
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附  件

附件1：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企

业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革

委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请

遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

 

中小企业划型标准规定

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业

发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营

业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电

力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁

路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相

关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，

其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服

务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000万元以下的为中小微型企业。其中，营

业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收

入 50万元以下的为微型企业。
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（二）工业。从业人员 1000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 2000万元及以上的为中型企业；从业人员 20

人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入

300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型

企业。其中，营业收入 6000万元及以上，且资产总额 5000万元及以上的为中型企业；

营业收入 300万元及以上，且资产总额 300万元及以上的为小型企业；营业收入 300万

元以下或资产总额 300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20人及以上，且营业收入 5000万元及以上的为中型企业；从业人员 5

人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入

1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300人以下或营业收入 20000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 50人及以上，且营业收入 500万元及以上的为中型企业；从业人员 10

人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入

100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微

型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 20人及以上，且营业收入 200万元及以上的为小型企业；从业人员 20人以下

或营业收入 200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200人以下或营业收入 30000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 1000万元及以上的为中型企业；从业人员 20

人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入

100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业

人员 20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员 20人以下或营

业收入 100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000万元及以上的为中型企业；从业人员 10
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人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入

100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000万元及以上的为中型企业；从业人员 10

人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入

100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000人以下或营业收入 100000万元以下的为中小

微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 1000万元及以上的为中型企业；

从业人员 10人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10人以下

或营业收入 100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300人以下或营业收入 10000万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为

中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 50万元及以上的为小型企业；从业人员

10人以下或营业收入 50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下

的为中小微型企业。其中，营业收入 1000万元及以上，且资产总额 5000万元及以上的

为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；

营业收入 100万元以下或资产总额 2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000人以下或营业收入 5000万元以下的为中小微型

企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从

业人员 100人及以上，且营业收入 500万元及以上的为小型企业；从业人员 100人以下

或营业收入 500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的

为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中

型企业；从业人员 10人及以上，且资产总额 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10

人以下或资产总额 100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300人以下的为中小微型企业。其中，从业人

员 100人及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上的为小型企业；从业人员 10人以

下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
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六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的

企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定

大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规

定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》

修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局

2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

中小企业规模类型自测网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest

https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
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附件2：招标工程量清单

工程量清单包括 PDF版和 EXCEL版，上传系统的 EXCEL版为方便供应商使用，但最

终工程量清单以 PDF版为准。供应商使用时应认真检查校对。
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