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12、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及

相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本

国产品。具体情况如下：

1.（水杯架、定制）1，生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司）2，厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（水杯架、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）3。（水杯架、定制）的（关键组件）4在中国境内生产。（水杯架、定制）

的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（物品存放柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（物品存放柜、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（物品存放柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（物品

存放柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（灭蝇灯、DF-20B），生产厂为（宁波丽吉尔电器科技有限公司），厂址为（浙江省宁波

前湾新区滨海四路329号）。（灭蝇灯、DF-20B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（灭蝇灯、DF-20B）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、DF-20B）

的（关键工序）在中国境内完成。

4.（洗地龙头、JC-1155E-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址为（广

州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（洗地龙头、JC-1155E-10）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗地龙头、JC-1155E-10）的（关键组件）在中国

境内生产。（洗地龙头、JC-1155E-10）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（洗手池、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（洗手池、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（洗手池、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、定制）的（关

键工序）在中国境内完成。

6.（感应龙头、JC-8300+JC-2），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址为

（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的（关键组件）

在中国境内生产。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的（关键工序）在中国境内完成。



1586

7.（四门高身碗柜、JXYJ-GSG），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（四门高身碗柜、JXYJ-GSG）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（四门高身碗柜、JXYJ-GSG）的（关键组件）在中

国境内生产。（四门高身碗柜、JXYJ-GSG）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（双门消毒柜、RTD810LF-2），生产厂为（广东帅盾科技有限公司），厂址为（广东省东

莞市高埗镇江城东路13号）。（双门消毒柜、RTD810LF-2）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（双门消毒柜、RTD810LF-2）的（关键组件）在中国境内生产。

（双门消毒柜、RTD810LF-2）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（餐厨垃圾处理设备、LIQ300-YT），生产厂为（北京利启环保科技有限公司），厂址为（北

京市大兴区盛顺街20号3层3339）。（餐厨垃圾处理设备、LIQ300-YT）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（餐厨垃圾处理设备、LIQ300-YT）的（关键组件）在

中国境内生产。（餐厨垃圾处理设备、LIQ300-YT）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（异味除臭器、DM-DLZ-A40），生产厂为（北京万鼎保恒科技有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2力道文创工艺品市场D08）。（异味除臭器、DM-DLZ-A40）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（异味除臭器、DM-DLZ-A40）的（关

键组件）在中国境内生产。（异味除臭器、DM-DLZ-A40）的（关键工序）在中国境内完

成。

11.（单星盆台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（单星盆台、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（单星盆台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单星盆台、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（双孔双温龙头、JC-1003-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址

为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关

键组件）在中国境内生产。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关键工序）在中国境内

完成。

13.（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），

厂址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的（关键组件）在中国境内生产。（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010）的（关
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键工序）在中国境内完成。

14.（双星入机台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双星入机台、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（双星入机台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双星

入机台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（双孔双温龙头、JC-1003-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址

为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关

键组件）在中国境内生产。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关键工序）在中国境内

完成。

16.（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），

厂址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的（关键组件）在中国境内生产。（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010）的（关

键工序）在中国境内完成。

17.（挂墙热水器、THZ80-3），生产厂为（中山市熙悦电器有限公司），厂址为（中山市东

凤镇东和平村和穗工业大道10号七层之一）。（挂墙热水器、THZ80-3）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（挂墙热水器、THZ80-3）的（关键组件）在中国境内

生产。（挂墙热水器、THZ80-3）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（高压花洒龙头、JC-188A），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址为

（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（高压花洒龙头、JC-188A）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高压花洒龙头、JC-188A）的（关键组件）在

中国境内生产。（高压花洒龙头、JC-188A）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（集气罩、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（集气罩、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（集气罩、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（集气罩、定制）的（关

键工序）在中国境内完成。

20.（洗碗机连烘干、FA），生产厂为（上海新蕾商用设备有限公司），厂址为（上海市奉贤

区陈桥路1979号2幢）。（洗碗机连烘干、FA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（洗碗机连烘干、FA）的（关键组件）在中国境内生产。（洗碗机连烘干、FA）
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的（关键工序）在中国境内完成。

21.（洁碟台、JXYJ-JDT），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（洁碟台、JXYJ-JDT）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（洁碟台、JXYJ-JDT）的（关键组件）在中国境内生产。（洁碟

台、JXYJ-JDT）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（四层货架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（四层货架、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（四层货架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（回水槽、WT310），生产厂为（上海新蕾商用设备有限公司），厂址为（上海市奉贤区

陈桥路1979号2幢）。（回水槽、WT310）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（回水槽、WT310）的（关键组件）在中国境内生产。（回水槽、WT310）的（关键工序）

在中国境内完成。

24.（餐具传送带、CB580），生产厂为（上海新蕾商用设备有限公司），厂址为（上海市奉

贤区陈桥路1979号2幢）。（餐具传送带、CB580）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（餐具传送带、CB580）的（关键组件）在中国境内生产。（餐具传送带、CB580）

的（关键工序）在中国境内完成。

25.（餐具传送带90度转角器、CB580），生产厂为（上海新蕾商用设备有限公司），厂址为

（上海市奉贤区陈桥路1979号2幢）。（餐具传送带90度转角器、CB580）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（餐具传送带90度转角器、CB580）的（关键组件）

在中国境内生产。（餐具传送带90度转角器、CB580）的（关键工序）在中国境内完成。

26.（小件投递柜、STC350），生产厂为（上海新蕾商用设备有限公司），厂址为（上海市奉

贤区陈桥路1979号2幢）。（小件投递柜、STC350）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（小件投递柜、STC350）的（关键组件）在中国境内生产。（小件投递柜、

STC350）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（电缆线及配套桥架、ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16平方），生产厂为（江苏上上电缆集团

有 限 公 司 ） ， 厂 址 为 （ 溧 阳 市 上 上 路 68 号 ） 。 （ 电 缆 线 及 配 套 桥 架 、

ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16平方）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电

缆线及配套桥架、ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16平方）的（关键组件）在中国境内生产。

（电缆线及配套桥架、ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16平方）的（关键工序）在中国境内完
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成。

28.（柜式洗手池、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（柜式洗手池、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（柜式洗手池、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（柜式

洗手池、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（感应龙头、JC-8300+JC-2），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址为

（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的（关键组件）

在中国境内生产。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（厨宝、HDSF-65A），生产厂为（中山市熙悦电器有限公司），厂址为（中山市东凤镇东

和平村和穗工业大道10号七层之一）。（厨宝、HDSF-65A）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（厨宝、HDSF-65A）的（关键组件）在中国境内生产。（厨宝、

HDSF-65A）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（不锈钢多格柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢多格柜、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢多格柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（不锈钢多格柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（双门消毒柜、RTD810LF-2），生产厂为（广东帅盾科技有限公司），厂址为（广东省东

莞市高埗镇江城东路13号）。（双门消毒柜、RTD810LF-2）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（双门消毒柜、RTD810LF-2）的（关键组件）在中国境内生产。

（双门消毒柜、RTD810LF-2）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（柜式洗手池、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（柜式洗手池、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（柜式洗手池、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（柜式

洗手池、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

34.（感应龙头、JC-8300+JC-2），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址为

（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的（关键组件）

在中国境内生产。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（厨宝、HDSF-65A），生产厂为（中山市熙悦电器有限公司），厂址为（中山市东凤镇东
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和平村和穗工业大道10号七层之一）。（厨宝、HDSF-65A）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（厨宝、HDSF-65A）的（关键组件）在中国境内生产。（厨宝、

HDSF-65A）的（关键工序）在中国境内完成。

36.（不锈钢多格柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢多格柜、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢多格柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（不锈钢多格柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（单通工作柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（单通工作柜、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（单通工作柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单通

工作柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

38.（单通工作柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（单通工作柜、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（单通工作柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单通

工作柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

39.（方形布菲炉、TCEFH20104），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），厂址

为（浙江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（方形布菲炉、TCEFH20104）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（方形布菲炉、TCEFH20104）的（关键组件）

在中国境内生产。（方形布菲炉、TCEFH20104）的（关键工序）在中国境内完成。

40.（暖汤煲、TC9001），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），厂址为（浙江

省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（暖汤煲、TC9001）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（暖汤煲、TC9001）的（关键组件）在中国境内生产。（暖汤

煲、TC9001）的（关键工序）在中国境内完成。

41.（单通工作柜(异型）、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址

为（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（单通工作柜(异型）、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单通工作柜(异型）、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（单通工作柜(异型）、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

42.（灭蝇灯、DF-20B），生产厂为（宁波丽吉尔电器科技有限公司），厂址为（浙江省宁波

前湾新区滨海四路329号）。（灭蝇灯、DF-20B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（灭蝇灯、DF-20B）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、DF-20B）



1591

的（关键工序）在中国境内完成。

43.（米面架、JXYJ-CM），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（米面架、JXYJ-CM）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（米面架、JXYJ-CM）的（关键组件）在中国境内生产。（米面架、

JXYJ-CM）的（关键工序）在中国境内完成。

44.（米面架、JXYJ-CM），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（米面架、JXYJ-CM）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（米面架、JXYJ-CM）的（关键组件）在中国境内生产。（米面架、

JXYJ-CM）的（关键工序）在中国境内完成。

45.（四层货架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（四层货架、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（四层货架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

46.（四层货架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（四层货架、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（四层货架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

47.（冷藏库、JPB），生产厂为（广东穗深冷链建设工程有限公司），厂址为（深圳市宝安

区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城C6栋综合楼1602）。（冷藏库、JPB）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（冷藏库、JPB）的（关键组件）在中国境

内生产。（冷藏库、JPB）的（关键工序）在中国境内完成。

48.（压缩机组、定制），生产厂为（广东穗深冷链建设工程有限公司），厂址为（深圳市宝

安区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城C6栋综合楼1602）。（压缩机组、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（压缩机组、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（压缩机组、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

49.（室内风冷机、定制），生产厂为（广东穗深冷链建设工程有限公司），厂址为（深圳市

宝安区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城C6栋综合楼1602）。（室内风冷机、定

制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内风冷机、定制）的（关键

组件）在中国境内生产。（室内风冷机、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

50.（冷藏专用控制箱、定制），生产厂为（广东穗深冷链建设工程有限公司），厂址为（深
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圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城C6栋综合楼1602）。（冷藏专用控

制箱、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（冷藏专用控制箱、定

制）的（关键组件）在中国境内生产。（冷藏专用控制箱、定制）的（关键工序）在中

国境内完成。

51.（冷冻库、JPB），生产厂为（广东穗深冷链建设工程有限公司），厂址为（深圳市宝安

区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城C6栋综合楼1602）。（冷冻库、JPB）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（冷冻库、JPB）的（关键组件）在中国境

内生产。（冷冻库、JPB）的（关键工序）在中国境内完成。

52.（压缩机组、定制），生产厂为（广东穗深冷链建设工程有限公司），厂址为（深圳市宝

安区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城C6栋综合楼1602）。（压缩机组、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（压缩机组、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（压缩机组、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

53.（室内风冷机、定制），生产厂为（广东穗深冷链建设工程有限公司），厂址为（深圳市

宝安区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城C6栋综合楼1602）。（室内风冷机、定

制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内风冷机、定制）的（关键

组件）在中国境内生产。（室内风冷机、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

54.（冷库专用控制箱、定制），生产厂为（广东穗深冷链建设工程有限公司），厂址为（深

圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城C6栋综合楼1602）。（冷库专用控

制箱、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（冷库专用控制箱、定

制）的（关键组件）在中国境内生产。（冷库专用控制箱、定制）的（关键工序）在中

国境内完成。

55.（四层货架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（四层货架、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（四层货架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

56.（四层货架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（四层货架、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（四层货架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

57.（灭蝇灯、DF-20B），生产厂为（宁波丽吉尔电器科技有限公司），厂址为（浙江省宁波
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前湾新区滨海四路329号）。（灭蝇灯、DF-20B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（灭蝇灯、DF-20B）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、DF-20B）

的（关键工序）在中国境内完成。

58.（根茎类蔬菜去皮清洗机、STW-907），生产厂为（北京尚丰祥食品机械有限公司），厂

址为（北京市通州区张家湾镇光华路1号）。（根茎类蔬菜去皮清洗机、STW-907）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（根茎类蔬菜去皮清洗机、STW-907）的（关

键组件）在中国境内生产。（根茎类蔬菜去皮清洗机、STW-907）的（关键工序）在中国

境内完成。

59.（挂墙层架、JXYJ-GQJ），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的（关键组件）在中国境内生产。

（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的（关键工序）在中国境内完成。

60.（双层工作台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双层工作台、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（双层工作台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双层

工作台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

61.（刀具消毒柜、YGD-DJ1），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨

州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（刀具消毒柜、YGD-DJ1）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（刀具消毒柜、YGD-DJ1）的（关键组件）在中国境内生产。

（刀具消毒柜、YGD-DJ1）的（关键工序）在中国境内完成。

62.（磨浆机、FSM-120），生产厂为（沈阳大方食品机械有限公司），厂址为（沈阳市于洪

区造化镇大方士村）。（磨浆机、FSM-120）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（磨浆机、FSM-120）的（关键组件）在中国境内生产。（磨浆机、FSM-120）的

（关键工序）在中国境内完成。

63.（四层货架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（四层货架、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（四层货架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

64.（异味除臭器、DM-DLZ-A40），生产厂为（北京万鼎保恒科技有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2力道文创工艺品市场D08）。（异味除臭器、DM-DLZ-A40）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（异味除臭器、DM-DLZ-A40）的（关

键组件）在中国境内生产。（异味除臭器、DM-DLZ-A40）的（关键工序）在中国境内完

成。

65.（多功能切菜机、STW-801），生产厂为（北京尚丰祥食品机械有限公司），厂址为（北

京市通州区张家湾镇光华路1号）。（多功能切菜机、STW-801）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（多功能切菜机、STW-801）的（关键组件）在中国境内生产。

（多功能切菜机、STW-801）的（关键工序）在中国境内完成。

66.（食材净化机、LQ系列），生产厂为（北京利启环保科技有限公司），厂址为（北京市大

兴区盛顺街20号3层3339）。（食材净化机、LQ系列）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（食材净化机、LQ系列）的（关键组件）在中国境内生产。（食材净化

机、LQ系列）的（关键工序）在中国境内完成。

67.（单星盆台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（单星盆台、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（单星盆台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单星盆台、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

68.（双孔双温龙头、JC-1003-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址

为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关

键组件）在中国境内生产。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关键工序）在中国境内

完成。

69.（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），

厂址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的（关键组件）在中国境内生产。（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010）的（关

键工序）在中国境内完成。

70.（双星盆台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双星盆台、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（双星盆台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双星盆台、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

71.（双孔双温龙头、JC-1003-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址
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为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关

键组件）在中国境内生产。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关键工序）在中国境内

完成。

72.（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），

厂址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的（关键组件）在中国境内生产。（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010）的（关

键工序）在中国境内完成。

73.（挂墙层架、JXYJ-GQJ），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的（关键组件）在中国境内生产。

（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的（关键工序）在中国境内完成。

74.（挂墙层架、JXYJ-GQJ），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的（关键组件）在中国境内生产。

（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的（关键工序）在中国境内完成。

75.（双星盆台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双星盆台、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（双星盆台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双星盆台、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

76.（双孔双温龙头、JC-1003-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址

为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关

键组件）在中国境内生产。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关键工序）在中国境内

完成。

77.（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），

厂址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的（关键组件）在中国境内生产。（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010）的（关
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键工序）在中国境内完成。

78.（单星盆台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（单星盆台、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（单星盆台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单星盆台、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

79.（双孔双温龙头、JC-1003-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址

为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关

键组件）在中国境内生产。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关键工序）在中国境内

完成。

80.（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），

厂址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的（关键组件）在中国境内生产。（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010）的（关

键工序）在中国境内完成。

81.（绞切两用机、STW-680），生产厂为（北京尚丰祥食品机械有限公司），厂址为（北京

市通州区张家湾镇光华路1号）。（绞切两用机、STW-680）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（绞切两用机、STW-680）的（关键组件）在中国境内生产。（绞

切两用机、STW-680）的（关键工序）在中国境内完成。

82.（异味除臭器、DM-DLZ-A40），生产厂为（北京万鼎保恒科技有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2力道文创工艺品市场D08）。（异味除臭器、DM-DLZ-A40）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（异味除臭器、DM-DLZ-A40）的（关

键组件）在中国境内生产。（异味除臭器、DM-DLZ-A40）的（关键工序）在中国境内完

成。

83.（商用电热水器、THZ300-10），生产厂为（中山市熙悦电器有限公司），厂址为（中山

市东凤镇东和平村和穗工业大道10号七层之一）。（商用电热水器、THZ300-10）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（商用电热水器、THZ300-10）的（关键组件）

在中国境内生产。（商用电热水器、THZ300-10）的（关键工序）在中国境内完成。

84.（双层工作台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双层工作台、定制）的中国境内生产的组件成本
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占比≥（规定比例）。（双层工作台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双层

工作台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

85.（挂墙层架、JXYJ-GQJ），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的（关键组件）在中国境内生产。

（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的（关键工序）在中国境内完成。

86.（双层工作台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双层工作台、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（双层工作台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双层

工作台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

87.（刀具消毒柜、YGD-DJ1），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨

州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（刀具消毒柜、YGD-DJ1）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（刀具消毒柜、YGD-DJ1）的（关键组件）在中国境内生产。

（刀具消毒柜、YGD-DJ1）的（关键工序）在中国境内完成。

88.（洗地龙头、JC-1155E-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址为

（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（洗地龙头、JC-1155E-10）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗地龙头、JC-1155E-10）的（关键组件）在

中国境内生产。（洗地龙头、JC-1155E-10）的（关键工序）在中国境内完成。

89.（洗手池、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（洗手池、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（洗手池、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、定制）的（关

键工序）在中国境内完成。

90.（感应龙头、JC-8300+JC-2），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址为

（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的（关键组件）

在中国境内生产。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的（关键工序）在中国境内完成。

91.（四门雪柜、NKC1.0L4W），生产厂为（中山贝诺制冷设备有限公司），厂址为（中山市

小榄镇东升社区万福路32号A4幢第1卡）。（四门雪柜、NKC1.0L4W）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（四门雪柜、NKC1.0L4W）的（关键组件）在中国境内生

产。（四门雪柜、NKC1.0L4W）的（关键工序）在中国境内完成。
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92.（单星盆台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（单星盆台、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（单星盆台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单星盆台、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

93.（双孔双温龙头、JC-1003-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址

为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关

键组件）在中国境内生产。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关键工序）在中国境内

完成。

94.（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），

厂址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的（关键组件）在中国境内生产。（曲棍去水器连溢水装置、LB-10102）的（关

键工序）在中国境内完成。

95.（双层工作台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双层工作台、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（双层工作台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双层

工作台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

96.（挂墙层架、JXYJ-GQJ），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的（关键组件）在中国境内生产。

（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的（关键工序）在中国境内完成。

97.（灭蝇灯、DF-20B），生产厂为（宁波丽吉尔电器科技有限公司），厂址为（浙江省宁波

前湾新区滨海四路329号）。（灭蝇灯、DF-20B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（灭蝇灯、DF-20B）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、DF-20B）

的（关键工序）在中国境内完成。

98.（双层工作台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双层工作台、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（双层工作台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双层

工作台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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99.（吊天花双层架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（吊天花双层架、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（吊天花双层架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（吊天花双层架、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

100.（木面保鲜工作柜、NTC0.4L2W），生产厂为（中山贝诺制冷设备有限公司），厂址为（中

山市小榄镇东升社区万福路32号A4幢第1卡）。（木面保鲜工作柜、NTC0.4L2W）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（木面保鲜工作柜、NTC0.4L2W）的（关键组

件）在中国境内生产。（木面保鲜工作柜、NTC0.4L2W）的（关键工序）在中国境内完成。

101.（木面工作台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（木面工作台、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（木面工作台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（木

面工作台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

102.（面粉车、JXYJ-MFC），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（面粉车、JXYJ-MFC）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（面粉车、JXYJ-MFC）的（关键组件）在中国境内生产。（面

粉车、JXYJ-MFC）的（关键工序）在中国境内完成。

103.（双层工作台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双层工作台、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（双层工作台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双

层工作台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

104.（三星盆台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（三星盆台、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（三星盆台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（三星盆台、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

105.（双孔双温龙头、JC-1003-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂

址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关

键组件）在中国境内生产。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关键工序）在中国境内

完成。

106.（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），



1600

厂址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的（关键组件）在中国境内生产。（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010）的（关

键工序）在中国境内完成。

107.（搅拌机、B40S），生产厂为（广东恒联食品机械有限公司），厂址为（广州市番禺区

石楼镇砺江路95号）。（搅拌机、B40S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（搅拌机、B40S）的（关键组件）在中国境内生产。（搅拌机、B40S）的（关键工序）

在中国境内完成。

108.（和面机、HS80S），生产厂为（广东恒联食品机械有限公司），厂址为（广州市番禺区

石楼镇砺江路95号）。（和面机、HS80S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（和面机、HS80S）的（关键组件）在中国境内生产。（和面机、HS80S）的（关键工序）

在中国境内完成。

109.（压面机、YMZD500），生产厂为（山东银鹰炊事机械有限公司），厂址为（山东省济南

市章丘区刁镇刁西村）。（压面机、YMZD500）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（压面机、YMZD500）的（关键组件）在中国境内生产。（压面机、YMZD500）

的（关键工序）在中国境内完成。

110.（灭火系统、CMJS13-1-HF），生产厂为（宁波环峰消防技术有限公司），厂址为（浙江

省宁波市江北区私营工业城新城路8号（2）幢）。（灭火系统、CMJS13-1-HF）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灭火系统、CMJS13-1-HF）的（关键组件）在

中国境内生产。（灭火系统、CMJS13-1-HF）的（关键工序）在中国境内完成。

111.（电饼铛、YXD45型），生产厂为（北京市华美炊事机械有限责任公司），厂址为（北京

市西城区南菜园35号）。（电饼铛、YXD45型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（电饼铛、YXD45型）的（关键组件）在中国境内生产。（电饼铛、YXD45型）

的（关键工序）在中国境内完成。

112.（单缸炸炉、ZL-D12），生产厂为（璟厨科技(东莞)有限公司），厂址为（广东省东莞

市南城街道草塘路6号之一4栋1310室）。（单缸炸炉、ZL-D12）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（单缸炸炉、ZL-D12）的（关键组件）在中国境内生产。（单

缸炸炉、ZL-D12）的（关键工序）在中国境内完成。

113.（一体式净化烟罩、SJBL-），生产厂为（深圳世纪百利环保科技有限公司），厂址为（深

圳市龙华新区观澜君龙社区君子布君新工业路6号厂房二楼A区）。（一体式净化烟罩、
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SJBL-）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（一体式净化烟罩、SJBL-）

的（关键组件）在中国境内生产。（一体式净化烟罩、SJBL-）的（关键工序）在中国境

内完成。

114.（烟罩控制箱、定制），生产厂为（深圳世纪百利环保科技有限公司），厂址为（深圳

市龙华新区观澜君龙社区君子布君新工业路6号厂房二楼A区）。（烟罩控制箱、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（烟罩控制箱、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（烟罩控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

115.（烟罩装饰板、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（烟罩装饰板、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（烟罩装饰板、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（烟

罩装饰板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

116.（不锈钢封墙钢、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢封墙钢、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢封墙钢、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（不锈钢封墙钢、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

117.（三层电烤箱、MGE-3Y-6），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省

滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（三层电烤箱、MGE-3Y-6）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（三层电烤箱、MGE-3Y-6）的（关键组件）在中国境

内生产。（三层电烤箱、MGE-3Y-6）的（关键工序）在中国境内完成。

118.（一体式净化烟罩、SJBL-），生产厂为（深圳世纪百利环保科技有限公司），厂址为（深

圳市龙华新区观澜君龙社区君子布君新工业路6号厂房二楼A区）。（一体式净化烟罩、

SJBL-）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（一体式净化烟罩、SJBL-）

的（关键组件）在中国境内生产。（一体式净化烟罩、SJBL-）的（关键工序）在中国境

内完成。

119.（烟罩控制箱、定制），生产厂为（深圳世纪百利环保科技有限公司），厂址为（深圳

市龙华新区观澜君龙社区君子布君新工业路6号厂房二楼A区）。（烟罩控制箱、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（烟罩控制箱、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（烟罩控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

120.（烟罩装饰板、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（烟罩装饰板、定制）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（烟罩装饰板、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（烟

罩装饰板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

121.（不锈钢封墙钢、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢封墙钢、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢封墙钢、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（不锈钢封墙钢、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

122.（四层货架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（四层货架、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（四层货架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

123.（灭火系统、CMJS26-2-HF），生产厂为（宁波环峰消防技术有限公司），厂址为（浙江

省宁波市江北区私营工业城新城路8号（2）幢）。（灭火系统、CMJS26-2-HF）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灭火系统、CMJS26-2-HF）的（关键组件）在

中国境内生产。（灭火系统、CMJS26-2-HF）的（关键工序）在中国境内完成。

124.（离人报警装置、LRBJ-3-HF），生产厂为（宁波环峰消防技术有限公司），厂址为（浙

江省宁波市江北区私营工业城新城路8号（2）幢）。（离人报警装置、LRBJ-3-HF）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（离人报警装置、LRBJ-3-HF）的（关键组

件）在中国境内生产。（离人报警装置、LRBJ-3-HF）的（关键工序）在中国境内完成。

125.（双门醒发箱、MGF-36S），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨

州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（双门醒发箱、MGF-36S）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（双门醒发箱、MGF-36S）的（关键组件）在中国境内生产。

（双门醒发箱、MGF-36S）的（关键工序）在中国境内完成。

126.（双门蒸饭柜、SZXT28-Q2/24-1150），生产厂为（山东京创智造厨业科技有限公司），

厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇城李村南首）。（双门蒸饭柜、SZXT28-Q2/24-1150）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门蒸饭柜、SZXT28-Q2/24-1150）

的（关键组件）在中国境内生产。（双门蒸饭柜、SZXT28-Q2/24-1150）的（关键工序）

在中国境内完成。

127.（净水器、AICSN-HT200型-ZOT2），生产厂为（福建省埃克森环保科技有限公司），厂

址为（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路5号404单元之一）。（净水器、AICSN-HT200

型-ZOT2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（净水器、AICSN-HT200型
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-ZOT2）的（关键组件）在中国境内生产。（净水器、AICSN-HT200型-ZOT2）的（关键工

序）在中国境内完成。

128.（炉拼台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（炉拼台、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（炉拼台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（炉拼台、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

129.（单头大锅灶、SDGT40-B），生产厂为（山东京创智造厨业科技有限公司），厂址为（山

东省滨州市博兴县兴福镇城李村南首）。（单头大锅灶、SDGT40-B）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（单头大锅灶、SDGT40-B）的（关键组件）在中国境内

生产。（单头大锅灶、SDGT40-B）的（关键工序）在中国境内完成。

130.（双头低汤灶、SPTT25/50-A），生产厂为（山东京创智造厨业科技有限公司），厂址为

（山东省滨州市博兴县兴福镇城李村南首）。（双头低汤灶、SPTT25/50-A）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双头低汤灶、SPTT25/50-A）的（关键组件）在

中国境内生产。（双头低汤灶、SPTT25/50-A）的（关键工序）在中国境内完成。

131.（一体式净化烟罩、SJBL-），生产厂为（深圳世纪百利环保科技有限公司），厂址为（深

圳市龙华新区观澜君龙社区君子布君新工业路6号厂房二楼A区）。（一体式净化烟罩、

SJBL-）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（一体式净化烟罩、SJBL-）

的（关键组件）在中国境内生产。（一体式净化烟罩、SJBL-）的（关键工序）在中国境

内完成。

132.（烟罩控制箱、定制），生产厂为（深圳世纪百利环保科技有限公司），厂址为（深圳

市龙华新区观澜君龙社区君子布君新工业路6号厂房二楼A区）。（烟罩控制箱、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（烟罩控制箱、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（烟罩控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

133.（烟罩装饰板、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（烟罩装饰板、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（烟罩装饰板、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（烟

罩装饰板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

134.（不锈钢封墙钢、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢封墙钢、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢封墙钢、定制）的（关键组件）在中国境内生产。
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（不锈钢封墙钢、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

135.（灭火系统、CMJS26-2-HF），生产厂为（宁波环峰消防技术有限公司），厂址为（浙江

省宁波市江北区私营工业城新城路8号（2）幢）。（灭火系统、CMJS26-2-HF）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灭火系统、CMJS26-2-HF）的（关键组件）在

中国境内生产。（灭火系统、CMJS26-2-HF）的（关键工序）在中国境内完成。

136.（四门雪柜、NKC1.0L4W），生产厂为（中山贝诺制冷设备有限公司），厂址为（中山市

小榄镇东升社区万福路32号A4幢第1卡）。（四门雪柜、NKC1.0L4W）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（四门雪柜、NKC1.0L4W）的（关键组件）在中国境内生

产。（四门雪柜、NKC1.0L4W）的（关键工序）在中国境内完成。

137.（吊天花双层架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（吊天花双层架、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（吊天花双层架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（吊天花双层架、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

138.（双通工作柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双通工作柜、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（双通工作柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双

通工作柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

139.（双通工作柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双通工作柜、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（双通工作柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双

通工作柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

140.（保鲜工作柜、NTC0.4L2W），生产厂为（中山贝诺制冷设备有限公司），厂址为（中山

市小榄镇东升社区万福路32号A4幢第1卡）。（保鲜工作柜、NTC0.4L2W）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（保鲜工作柜、NTC0.4L2W）的（关键组件）在中国

境内生产。（保鲜工作柜、NTC0.4L2W）的（关键工序）在中国境内完成。

141.（吊天花双层架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（吊天花双层架、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（吊天花双层架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（吊天花双层架、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

142.（洗地龙头、JC-1155E-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址为
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（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（洗地龙头、JC-1155E-10）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗地龙头、JC-1155E-10）的（关键组件）在

中国境内生产。（洗地龙头、JC-1155E-10）的（关键工序）在中国境内完成。

143.（双星盆台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双星盆台、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（双星盆台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双星盆台、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

144.（双孔双温龙头、JC-1003-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂

址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关

键组件）在中国境内生产。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关键工序）在中国境内

完成。

145.（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），

厂址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的（关键组件）在中国境内生产。（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010）的（关

键工序）在中国境内完成。

146.（双层工作台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双层工作台、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（双层工作台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双

层工作台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

147.（双门蒸饭柜、SZXT28-Q2/24-1150，生产厂为（山东京创智造厨业科技有限公司），厂

址为（山东省滨州市博兴县兴福镇城李村南首）。（双门蒸饭柜、SZXT28-Q2/24-1150）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双门蒸饭柜、SZXT28-Q2/24-1150）

的（关键组件）在中国境内生产。（双门蒸饭柜、SZXT28-Q2/24-1150）的（关键工序）

在中国境内完成。

148.（净水器、AICSN-HT200型-ZOT2），生产厂为（福建省埃克森环保科技有限公司），厂

址为（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路5号404单元之一）。（净水器、AICSN-HT200

型-ZOT2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（净水器、AICSN-HT200型

-ZOT2）的（关键组件）在中国境内生产。（净水器、AICSN-HT200型-ZOT2）的（关键工
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序）在中国境内完成。

149.（炉拼台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（炉拼台、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（炉拼台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（炉拼台、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

150.（单头大锅灶、SDGT40-B），生产厂为（山东京创智造厨业科技有限公司），厂址为（山

东省滨州市博兴县兴福镇城李村南首）。（单头大锅灶、SDGT40-B）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（单头大锅灶、SDGT40-B）的（关键组件）在中国境内

生产。（单头大锅灶、SDGT40-B）的（关键工序）在中国境内完成。

151.（双头低汤灶、SPTT25/50-A），生产厂为（山东京创智造厨业科技有限公司），厂址为

（山东省滨州市博兴县兴福镇城李村南首）。（双头低汤灶、SPTT25/50-A）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双头低汤灶、SPTT25/50-A）的（关键组件）在

中国境内生产。（双头低汤灶、SPTT25/50-A）的（关键工序）在中国境内完成。

152.（拼台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（拼台、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（拼台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（拼台、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

153.（三层电烤箱、MGE-3Y-6），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省

滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（三层电烤箱、MGE-3Y-6）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（三层电烤箱、MGE-3Y-6）的（关键组件）在中国境

内生产。（三层电烤箱、MGE-3Y-6）的（关键工序）在中国境内完成。

154.（一体式净化烟罩、SJBL-），生产厂为（深圳世纪百利环保科技有限公司），厂址为（深

圳市龙华新区观澜君龙社区君子布君新工业路6号厂房二楼A区）。（一体式净化烟罩、

SJBL-）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（一体式净化烟罩、SJBL-）

的（关键组件）在中国境内生产。（一体式净化烟罩、SJBL-）的（关键工序）在中国境

内完成。

155.（烟罩控制箱、定制），生产厂为（深圳世纪百利环保科技有限公司），厂址为（深圳

市龙华新区观澜君龙社区君子布君新工业路6号厂房二楼A区）。（烟罩控制箱、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（烟罩控制箱、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（烟罩控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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156.（烟罩装饰板、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（烟罩装饰板、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（烟罩装饰板、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（烟

罩装饰板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

157.（不锈钢封墙钢、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢封墙钢、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢封墙钢、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（不锈钢封墙钢、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

158.（挂墙层架、JXYJ-GQJ），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的（关键组件）在中国境内生产。

（挂墙层架、JXYJ-GQJ）的（关键工序）在中国境内完成。

159.（三星盆台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（三星盆台、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（三星盆台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（三星盆台、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

160.（双孔双温龙头、JC-1003-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂

址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关

键组件）在中国境内生产。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关键工序）在中国境内

完成。

161.（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），

厂址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的（关键组件）在中国境内生产。（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010）的（关

键工序）在中国境内完成。

162.（刀具消毒柜、YGD-DJ1），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨

州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（刀具消毒柜、YGD-DJ1）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（刀具消毒柜、YGD-DJ1）的（关键组件）在中国境内生产。

（刀具消毒柜、YGD-DJ1）的（关键工序）在中国境内完成。
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163.（双层工作台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双层工作台、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（双层工作台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双

层工作台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

164.（灭蝇灯、DF-20B），生产厂为（宁波丽吉尔电器科技有限公司），厂址为（浙江省宁

波前湾新区滨海四路329号）。（灭蝇灯、DF-20B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（灭蝇灯、DF-20B）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、DF-20B）

的（关键工序）在中国境内完成。

165.（一体式净化烟罩、SJBL-），生产厂为（深圳世纪百利环保科技有限公司），厂址为（深

圳市龙华新区观澜君龙社区君子布君新工业路6号厂房二楼A区）。（一体式净化烟罩、

SJBL-）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（一体式净化烟罩、SJBL-）

的（关键组件）在中国境内生产。（一体式净化烟罩、SJBL-）的（关键工序）在中国境

内完成。

166.（烟罩控制箱、定制），生产厂为（深圳世纪百利环保科技有限公司），厂址为（深圳

市龙华新区观澜君龙社区君子布君新工业路6号厂房二楼A区）。（烟罩控制箱、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（烟罩控制箱、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（烟罩控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

167.（烟罩装饰板、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（烟罩装饰板、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（烟罩装饰板、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（烟

罩装饰板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

168.（不锈钢封墙钢、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢封墙钢、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢封墙钢、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（不锈钢封墙钢、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

169.（离人报警装置、LRBJ-3-HF），生产厂为（宁波环峰消防技术有限公司），厂址为（浙

江省宁波市江北区私营工业城新城路8号（2）幢）。（离人报警装置、LRBJ-3-HF）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（离人报警装置、LRBJ-3-HF）的（关键组

件）在中国境内生产。（离人报警装置、LRBJ-3-HF）的（关键工序）在中国境内完成。

170.（炉拼台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市
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昌平区北七家镇王府街21号-2）。（炉拼台、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（炉拼台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（炉拼台、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

171.（双头双尾炒炉、SZCT45/90-A），生产厂为（山东京创智造厨业科技有限公司），厂址

为（山东省滨州市博兴县兴福镇城李村南首）。（双头双尾炒炉、SZCT45/90-A）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双头双尾炒炉、SZCT45/90-A）的（关键组

件）在中国境内生产。（双头双尾炒炉、SZCT45/90-A）的（关键工序）在中国境内完成。

172.（挂墙热水器、THZ80-3），生产厂为（中山市熙悦电器有限公司），厂址为（中山市东

凤镇东和平村和穗工业大道10号七层之一）。（挂墙热水器、THZ80-3）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（挂墙热水器、THZ80-3）的（关键组件）在中国境内

生产。（挂墙热水器、THZ80-3）的（关键工序）在中国境内完成。

173.（洗手池、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（洗手池、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（洗手池、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

174.（感应龙头、JC-8300+JC-2），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址

为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的（关键组

件）在中国境内生产。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的（关键工序）在中国境内完成。

175.（灭蝇灯、DF-20B），生产厂为（宁波丽吉尔电器科技有限公司），厂址为（浙江省宁

波前湾新区滨海四路329号）。（灭蝇灯、DF-20B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（灭蝇灯、DF-20B）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、DF-20B）

的（关键工序）在中国境内完成。

176.（净水器、AICSN-HT200型-ZOT2），生产厂为（福建省埃克森环保科技有限公司），厂

址为（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路5号404单元之一）。（净水器、AICSN-HT200

型-ZOT2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（净水器、AICSN-HT200型

-ZOT2）的（关键组件）在中国境内生产。（净水器、AICSN-HT200型-ZOT2）的（关键工

序）在中国境内完成。

177.（掩门工作柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（掩门工作柜、定制）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（掩门工作柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（掩

门工作柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

178.（掩门工作柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（掩门工作柜、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（掩门工作柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（掩

门工作柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

179.（紫外线消毒灯、40W），生产厂为（北京好特光紫外线科技有限公司），厂址为（北京

市顺义区高丽营镇文化营村西东街1号）。（紫外线消毒灯、40W）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（紫外线消毒灯、40W）的（关键组件）在中国境内生产。

（紫外线消毒灯、40W）的（关键工序）在中国境内完成。

180.（保鲜工作柜、NTC0.4L2W），生产厂为（中山贝诺制冷设备有限公司），厂址为（中山

市小榄镇东升社区万福路32号A4幢第1卡）。（保鲜工作柜、NTC0.4L2W）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（保鲜工作柜、NTC0.4L2W）的（关键组件）在中国

境内生产。（保鲜工作柜、NTC0.4L2W）的（关键工序）在中国境内完成。

181.（四门雪柜、NKC1.0L4W），生产厂为（中山贝诺制冷设备有限公司），厂址为（中山市

小榄镇东升社区万福路32号A4幢第1卡）。（四门雪柜、NKC1.0L4W）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（四门雪柜、NKC1.0L4W）的（关键组件）在中国境内生

产。（四门雪柜、NKC1.0L4W）的（关键工序）在中国境内完成。

182.（三星盆柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（三星盆柜、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（三星盆柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（三星盆柜、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

183.（双孔双温龙头、JC-1003-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂

址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关

键组件）在中国境内生产。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关键工序）在中国境内

完成。

184.（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），

厂址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（曲棍去水器连溢水装置、
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LB-1010）的（关键组件）在中国境内生产。（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010）的（关

键工序）在中国境内完成。

185.（刀具消毒柜、YGD-DJ1），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨

州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（刀具消毒柜、YGD-DJ1）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（刀具消毒柜、YGD-DJ1）的（关键组件）在中国境内生产。

（刀具消毒柜、YGD-DJ1）的（关键工序）在中国境内完成。

186.（掩门工作柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（掩门工作柜、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（掩门工作柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（掩

门工作柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

187.（灭蝇灯、DF-20B），生产厂为（宁波丽吉尔电器科技有限公司），厂址为（浙江省宁

波前湾新区滨海四路329号）。（灭蝇灯、DF-20B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（灭蝇灯、DF-20B）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、DF-20B）

的（关键工序）在中国境内完成。

188.（保温餐车、YH-DBW-10），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山东省滨

州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（保温餐车、YH-DBW-10）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（保温餐车、YH-DBW-10）的（关键组件）在中国境内生产。

（保温餐车、YH-DBW-10）的（关键工序）在中国境内完成。

189.（异型双层工作台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（异型双层工作台、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（异型双层工作台、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（异型双层工作台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

190.（单通工作柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（单通工作柜、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（单通工作柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单

通工作柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

191.（四玻门留样冰箱、NKG1.0L4W），生产厂为（中山贝诺制冷设备有限公司），厂址为（中

山市小榄镇东升社区万福路32号A4幢第1卡）。（四玻门留样冰箱、NKG1.0L4W）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（四玻门留样冰箱、NKG1.0L4W）的（关键组

件）在中国境内生产。（四玻门留样冰箱、NKG1.0L4W）的（关键工序）在中国境内完成。
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192.（灭蝇灯、DF-20B），生产厂为（宁波丽吉尔电器科技有限公司），厂址为（浙江省宁

波前湾新区滨海四路329号）。（灭蝇灯、DF-20B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（灭蝇灯、DF-20B）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、DF-20B）

的（关键工序）在中国境内完成。

193.（三星盆柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（三星盆柜、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（三星盆柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（三星盆柜、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

194.（双孔双温龙头、JC-1003-10），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂

址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关

键组件）在中国境内生产。（双孔双温龙头、JC-1003-10）的（关键工序）在中国境内

完成。

195.（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），

厂址为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（曲棍去水器连溢水装置、

LB-1010）的（关键组件）在中国境内生产。（曲棍去水器连溢水装置、LB-1010）的（关

键工序）在中国境内完成。

196.（挂墙吊柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（挂墙吊柜、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（挂墙吊柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（挂墙吊柜、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

197.（挂墙吊柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（挂墙吊柜、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（挂墙吊柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（挂墙吊柜、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

198.（掩门工作柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（掩门工作柜、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（掩门工作柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（掩

门工作柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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199.（保鲜工作柜、NTC0.3L2W），生产厂为（中山贝诺制冷设备有限公司），厂址为（中山

市小榄镇东升社区万福路32号A4幢第1卡）。（保鲜工作柜、NTC0.3L2W）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（保鲜工作柜、NTC0.3L2W）的（关键组件）在中国

境内生产。（保鲜工作柜、NTC0.3L2W）的（关键工序）在中国境内完成。

200.（灭火系统、CMJS13-1-HF），生产厂为（宁波环峰消防技术有限公司），厂址为（浙江

省宁波市江北区私营工业城新城路8号（2）幢）。（灭火系统、CMJS13-1-HF）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灭火系统、CMJS13-1-HF）的（关键组件）在

中国境内生产。（灭火系统、CMJS13-1-HF）的（关键工序）在中国境内完成。

201.（离人报警装置、LRBJ-3-HF），生产厂为（宁波环峰消防技术有限公司），厂址为（浙

江省宁波市江北区私营工业城新城路8号（2）幢）。（离人报警装置、LRBJ-3-HF）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（离人报警装置、LRBJ-3-HF）的（关键组

件）在中国境内生产。（离人报警装置、LRBJ-3-HF）的（关键工序）在中国境内完成。

202.（炉拼台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（炉拼台、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（炉拼台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（炉拼台、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

203.（电煮面炉、ZM-D15，生产厂为（璟厨科技(东莞)有限公司），厂址为（广东省东莞市

南城街道草塘路6号之一4栋1310室）。（电煮面炉、ZM-D15）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（电煮面炉、ZM-D15）的（关键组件）在中国境内生产。（电

煮面炉、ZM-D15）的（关键工序）在中国境内完成。

204.（电平扒炉、PPL-8），生产厂为（璟厨科技(东莞)有限公司），厂址为（广东省东莞市

南城街道草塘路6号之一4栋1310室）。（电平扒炉、PPL-8）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（电平扒炉、PPL-8）的（关键组件）在中国境内生产。（电平扒

炉、PPL-8）的（关键工序）在中国境内完成。

205.（电双缸电炸炉、ZL-S8），生产厂为（璟厨科技(东莞)有限公司），厂址为（广东省东

莞市南城街道草塘路6号之一4栋1310室）。（电双缸电炸炉、ZL-S8）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（电双缸电炸炉、ZL-S8）的（关键组件）在中国境内生

产。（电双缸电炸炉、ZL-S8）的（关键工序）在中国境内完成。

206.（炉拼台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（炉拼台、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（规定比例）。（炉拼台、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（炉拼台、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

207.（岛式烟罩、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（岛式烟罩、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（岛式烟罩、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（岛式烟罩、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

208.（玻璃装饰板、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（玻璃装饰板、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（玻璃装饰板、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（玻

璃装饰板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

209.（台式煎饼铛、YXD20-A型），生产厂为（北京市华美炊事机械有限责任公司），厂址为

（北京市西城区南菜园35号）。（台式煎饼铛、YXD20-A型）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（台式煎饼铛、YXD20-A型）的（关键组件）在中国境内生产。（台

式煎饼铛、YXD20-A型）的（关键工序）在中国境内完成。

210.（台式电饼铛、YXD20-A型），生产厂为（北京市华美炊事机械有限责任公司），厂址为

（北京市西城区南菜园35号）。（台式电饼铛、YXD20-A型）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（台式电饼铛、YXD20-A型）的（关键组件）在中国境内生产。（台

式电饼铛、YXD20-A型）的（关键工序）在中国境内完成。

211.（H5链接、V4.0），生产厂为（广州市派客朴食信息科技有限责任公司），厂址为（广

州市海珠区琶洲大道68号2703室（部位：自编B）（仅限办公））。（H5链接、V4.0）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（H5链接、V4.0）的（关键组件）在中

国境内生产。（H5链接、V4.0）的（关键工序）在中国境内完成。

212.（芯片称重结算台、PS-C1050），生产厂为（广州市派客朴食信息科技有限责任公司），

厂址为（广州市海珠区琶洲大道68号2703室（部位：自编B）（仅限办公））。（芯片称

重结算台、PS-C1050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（芯片称重结

算台、PS-C1050）的（关键组件）在中国境内生产。（芯片称重结算台、PS-C1050）的

（关键工序）在中国境内完成。

213.（保温布菲炉、B6801G-1电热），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），

厂址为（浙江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（保温布菲炉、B6801G-1电热）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（保温布菲炉、B6801G-1电热）的（关
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键组件）在中国境内生产。（保温布菲炉、B6801G-1电热）的（关键工序）在中国境内

完成。

214.（芯片托盘、定制），生产厂为（山东正航餐具有限公司），厂址为（山东省泰安市东

平县沙河站镇小王营村）。（芯片托盘、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（芯片托盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（芯片托盘、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

215.（ICID读卡器、PS-DKQ），生产厂为（广州市派客朴食信息科技有限责任公司），厂址

为（广州市海珠区琶洲大道68号2703室（部位：自编B）（仅限办公））。（ICID读卡器、

PS-DKQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（ICID读卡器、PS-DKQ）的

（关键组件）在中国境内生产。（ICID读卡器、PS-DKQ）的（关键工序）在中国境内完

成。

216.（智慧食堂管理平台、V4.0），生产厂为（广州市派客朴食信息科技有限责任公司），

厂址为（广州市海珠区琶洲大道68号2703室（部位：自编B）（仅限办公）。（智慧食堂

管理平台、V4.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智慧食堂管理平

台、V4.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智慧食堂管理平台、V4.0）的（关键工

序）在中国境内完成。

217.（营养分析系统、V4.0），生产厂为（广州市派客朴食信息科技有限责任公司），厂址

为（广州市海珠区琶洲大道68号2703室（部位：自编B）（仅限办公））。（营养分析系

统、V4.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（营养分析系统、V4.0）

的（关键组件）在中国境内生产。（营养分析系统、V4.0）的（关键工序）在中国境内

完成。

218.（系统本地部署、定制），生产厂为（广州市派客朴食信息科技有限责任公司），厂址

为（广州市海珠区琶洲大道68号2703室（部位：自编B）（仅限办公））。（系统本地部

署、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（系统本地部署、定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（系统本地部署、定制）的（关键工序）在中国境内

完成。

219.（石材自助取餐台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（石材自助取餐台、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（石材自助取餐台、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（石材自助取餐台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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220.（残食柜连车、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（残食柜连车、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（残食柜连车、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（残

食柜连车、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

221.（餐具回收柜、定制），生产厂为（上海新蕾商用设备有限公司），厂址为（上海市奉

贤区陈桥路1979号2幢）。（餐具回收柜、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（餐具回收柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（餐具回收柜、定

制）的（关键工序）在中国境内完成。

222.（柜式洗手池、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（柜式洗手池、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（柜式洗手池、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（柜

式洗手池、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

223.（感应龙头、JC-8300+JC-2），生产厂为（广州市君畅金属塑胶制品有限公司），厂址

为（广州市从化区鳌头镇龙潭村琶江路83号之一）。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的（关键组

件）在中国境内生产。（感应龙头、JC-8300+JC-2）的（关键工序）在中国境内完成。

224.（厨宝、HDSF-65A），生产厂为（中山市熙悦电器有限公司），厂址为（中山市东凤镇

东和平村和穗工业大道10号七层之一）。（厨宝、HDSF-65A）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（厨宝、HDSF-65A）的（关键组件）在中国境内生产。（厨宝、

HDSF-65A）的（关键工序）在中国境内完成。

225.（芯片称重结算台、PS-C1050），生产厂为（广州市派客朴食信息科技有限责任公司），

厂址为（广州市海珠区琶洲大道68号2703室（部位：自编B）（仅限办公））。（芯片称

重结算台、PS-C1050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（芯片称重结

算台、PS-C1050）的（关键组件）在中国境内生产。（芯片称重结算台、PS-C1050）的

（关键工序）在中国境内完成。

226.（保温布菲炉、B6801G-1电热），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），

厂址为（浙江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（保温布菲炉、B6801G-1电热）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（保温布菲炉、B6801G-1电热）的（关

键组件）在中国境内生产。（保温布菲炉、B6801G-1电热）的（关键工序）在中国境内

完成。



1617

227.（芯片托盘、定制），生产厂为（山东正航餐具有限公司），厂址为（山东省泰安市东

平县沙河站镇小王营村）。（芯片托盘、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（芯片托盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（芯片托盘、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

228.（ICID读卡器、PS-DKQ），生产厂为（广州市派客朴食信息科技有限责任公司），厂址

为（广州市海珠区琶洲大道68号2703室（部位：自编B）（仅限办公））。（ICID读卡器、

PS-DKQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（ICID读卡器、PS-DKQ）的

（关键组件）在中国境内生产。（ICID读卡器、PS-DKQ）的（关键工序）在中国境内完

成。

229.（石材自助取餐台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（石材自助取餐台、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（石材自助取餐台、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（石材自助取餐台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

230.（芯片称重结算台、PS-C1050），生产厂为（广州市派客朴食信息科技有限责任公司），

厂址为（广州市海珠区琶洲大道68号2703室（部位：自编B）（仅限办公））。（芯片称

重结算台、PS-C1050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（芯片称重结

算台、PS-C1050）的（关键组件）在中国境内生产。（芯片称重结算台、PS-C1050）的

（关键工序）在中国境内完成。

231.（保温布菲炉、B6801G-1电热），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），

厂址为（浙江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（保温布菲炉、B6801G-1电热）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（保温布菲炉、B6801G-1电热）的（关

键组件）在中国境内生产。（保温布菲炉、B6801G-1电热）的（关键工序）在中国境内

完成。

232.（芯片托盘、定制），生产厂为（山东正航餐具有限公司），厂址为（山东省泰安市东

平县沙河站镇小王营村）。（芯片托盘、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（芯片托盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（芯片托盘、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

233.（ICID读卡器、PS-DKQ），生产厂为（广州市派客朴食信息科技有限责任公司），厂址

为（广州市海珠区琶洲大道68号2703室（部位：自编B）（仅限办公））。（ICID读卡器、

PS-DKQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（ICID读卡器、PS-DKQ）的
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（关键组件）在中国境内生产。（ICID读卡器、PS-DKQ）的（关键工序）在中国境内完

成。

234.（石材自助取餐台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（石材自助取餐台、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（石材自助取餐台、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（石材自助取餐台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

235.（单通工作柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（单通工作柜、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（单通工作柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（单

通工作柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

211.（四玻门留样冰箱、NKG1.0L4W），生产厂为（中山贝诺制冷设备有限公司），厂址为（中

山市小榄镇东升社区万福路32号A4幢第1卡）。（四玻门留样冰箱、NKG1.0L4W）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（四玻门留样冰箱、NKG1.0L4W）的（关键组

件）在中国境内生产。（四玻门留样冰箱、NKG1.0L4W）的（关键工序）在中国境内完成。

236.（双门消毒柜、RTD810LF-2），生产厂为（广东帅盾科技有限公司），厂址为（广东省

东莞市高埗镇江城东路13号）。（双门消毒柜、RTD810LF-2）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（双门消毒柜、RTD810LF-2）的（关键组件）在中国境内生产。

（双门消毒柜、RTD810LF-2）的（关键工序）在中国境内完成。

237.（单通工作柜（定制）、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂

址为（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（单通工作柜（定制）、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单通工作柜（定制）、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（单通工作柜（定制）、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

238.（方形布菲炉、TCEFH20104），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），厂

址为（浙江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（方形布菲炉、TCEFH20104）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（方形布菲炉、TCEFH20104）的（关键组

件）在中国境内生产。（方形布菲炉、TCEFH20104）的（关键工序）在中国境内完成。

239.（暖汤煲、TC9001），生产厂为（浙江南洋精工酒店用品制造有限公司），厂址为（浙

江省衢州市常山县金川街道恒升路27号）。（暖汤煲、TC9001）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（暖汤煲、TC9001）的（关键组件）在中国境内生产。（暖

汤煲、TC9001）的（关键工序）在中国境内完成。
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240.（加压排油烟风柜、DEF(BADA)-30），生产厂为（云浮市恒宝通风设备有限公司），厂

址为（云浮市云城区牧羊大冲）。（加压排油烟风柜、DEF(BADA)-30）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（加压排油烟风柜、DEF(BADA)-30）的（关键组件）

在中国境内生产。（加压排油烟风柜、DEF(BADA)-30）的（关键工序）在中国境内完成。

241.（风柜支架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风柜支架、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（风柜支架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风柜支架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

242.（1500C防火阀、FHF WSDc-FK），生产厂为（廊坊佳浩空调设备有限公司），厂址为（河

北省廊坊市安次区仇庄镇东麻各庄村（宏田制冷设备有限公司院内办公楼302室））。

（1500C防火阀、FHF WSDc-FK）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1500C

防火阀、FHF WSDc-FK）的（关键组件）在中国境内生产。（1500C防火阀、FHF WSDc-FK）

的（关键工序）在中国境内完成。

243.（风机专用控制箱、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风机专用控制箱、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（风机专用控制箱、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（风机专用控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

244.（风柜减震器、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风柜减震器、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（风柜减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风

柜减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

245.（软连接、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（软连接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（软连接、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

246.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（进出口消音管、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

247.（不锈钢风管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北
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京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢风管、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（不锈钢风管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢风管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

248.（法兰、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（法兰、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（法兰、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（法兰、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

249.（高效净化器装置、BS-216J-50k），生产厂为（佛山市科蓝环保科技股份有限公司），

厂址为（佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心4栋研发车间首层研发车

间、二层研发车间）。（高效净化器装置、BS-216J-50k）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（高效净化器装置、BS-216J-50k）的（关键组件）在中国境内生产。

（高效净化器装置、BS-216J-50k）的（关键工序）在中国境内完成。

250.（净化器支架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（净化器支架、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（净化器支架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（净

化器支架、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

251.（检测口、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（检测口、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（检测口、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（检测口、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

252.（油烟实时监测系统、YOLIDER-ZX型），生产厂为（优丽德(北京)环保科技有限公司），

厂址为（北京市顺义区空港街道香沁园小区6号楼1层117）。（油烟实时监测系统、

YOLIDER-ZX型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（油烟实时监测系统、

YOLIDER-ZX型）的（关键组件）在中国境内生产。（油烟实时监测系统、YOLIDER-ZX型）

的（关键工序）在中国境内完成。

253.（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16平方），生产厂为（江苏上上电缆集团有限公司），

厂址为（溧阳市上上路68号）。（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16平方）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16平方）

的（关键组件）在中国境内生产。（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16平方）的（关

键工序）在中国境内完成。



1621

254.（桥架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（桥架、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（桥架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（桥架、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

255.（厨房吊顶的拆除及恢复、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），

厂址为（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（厨房吊顶的拆除及恢复、定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（厨房吊顶的拆除及恢复、定制）的（关

键组件）在中国境内生产。（厨房吊顶的拆除及恢复、定制）的（关键工序）在中国境

内完成。

256.（新风机组、DEF-27），生产厂为（云浮市恒宝通风设备有限公司），厂址为（云浮市

云城区牧羊大冲）。（新风机组、DEF-27）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（新风机组、DEF-27）的（关键组件）在中国境内生产。（新风机组、DEF-27）

的（关键工序）在中国境内完成。

257.（新风机减震器、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（新风机减震器、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（新风机减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（新风机减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

258.（新风机底座、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（新风机底座、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（新风机底座、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（新

风机底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

259.（软连接、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（软连接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（软连接、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

260.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（进出口消音管、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

261.（700C防火阀、FHF WSDc-FK），生产厂为（廊坊佳浩空调设备有限公司），厂址为（河
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北省廊坊市安次区仇庄镇东麻各庄村（宏田制冷设备有限公司院内办公楼302室））。（700C

防火阀、FHF WSDc-FK）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（700C防火阀、

FHF WSDc-FK）的（关键组件）在中国境内生产。（700C防火阀、FHF WSDc-FK）的（关

键工序）在中国境内完成。

262.（送风百叶及连接管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址

为（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（送风百叶及连接管、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（送风百叶及连接管、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（送风百叶及连接管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

263.（通风管道、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（通风管道、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（通风管道、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（通风管道、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

264.

265.（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*16+2*10平方），生产厂为（江苏上上电缆集团有限公司），

厂址为（溧阳市上上路68号）。（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*16+2*10平方）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*16+2*10平方）

的（关键组件）在中国境内生产。（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*16+2*10平方）的（关

键工序）在中国境内完成。

266.（桥架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（桥架、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（桥架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（桥架、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

267.（加压排油烟风柜、DEF(BADA)-30），生产厂为（云浮市恒宝通风设备有限公司），厂

址为（云浮市云城区牧羊大冲）。（加压排油烟风柜、DEF(BADA)-30）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（加压排油烟风柜、DEF(BADA)-30）的（关键组件）

在中国境内生产。（加压排油烟风柜、DEF(BADA)-30）的（关键工序）在中国境内完成。

268.（风柜支架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风柜支架、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（风柜支架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风柜支架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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269.（1500C防火阀、FHF WSDc-FK），生产厂为（廊坊佳浩空调设备有限公司），厂址为（河

北省廊坊市安次区仇庄镇东麻各庄村（宏田制冷设备有限公司院内办公楼302室））。

（1500C防火阀、FHF WSDc-FK）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1500C

防火阀、FHF WSDc-FK）的（关键组件）在中国境内生产。（1500C防火阀、FHF WSDc-FK）

的（关键工序）在中国境内完成。

270.（风机专用控制箱、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风机专用控制箱、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（风机专用控制箱、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（风机专用控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

271.（风柜减震器、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风柜减震器、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（风柜减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风

柜减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

272.（软连接、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（软连接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（软连接、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

273.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（生

产厂址）。（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）的（关键组件）在中国境内生

产。（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）的（关键工序）在中国境内完成。

274.（不锈钢风管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（生

产厂址）。（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（不锈钢风管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢风管、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

275.（法兰、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（生产厂址）。

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（法兰、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（法兰、定制）的（关键工序）在中

国境内完成。

276.（高效净化器装置、BS-216J-50k），生产厂为（佛山市科蓝环保科技股份有限公司），
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厂址为（佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心4栋研发车间首层研发车

间、二层研发车间）。（高效净化器装置、BS-216J-50k）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（高效净化器装置、BS-216J-50k）的（关键组件）在中国境内生产。

（高效净化器装置、BS-216J-50k）的（关键工序）在中国境内完成。

277.（净化器支架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（净化器支架、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（净化器支架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（净

化器支架、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

278.（检测口、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（检测口、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（检测口、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（检测口、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

279.（油烟实时监测系统、YOLIDER-ZX型），生产厂为（优丽德(北京)环保科技有限公司），

厂址为（北京市顺义区空港街道香沁园小区6号楼1层117）。（油烟实时监测系统、

YOLIDER-ZX型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（油烟实时监测系统、

YOLIDER-ZX型）的（关键组件）在中国境内生产。（油烟实时监测系统、YOLIDER-ZX型）

的（关键工序）在中国境内完成。

280.（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16平方），生产厂为（江苏上上电缆集团有限公司），

厂址为（溧阳市上上路68号）。（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16平方）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16平方）

的（关键组件）在中国境内生产。（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16平方）的（关

键工序）在中国境内完成。

281.（桥架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（桥架、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（桥架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（桥架、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

282.（新风机组、DEF-27），生产厂为（云浮市恒宝通风设备有限公司），厂址为（云浮市

云城区牧羊大冲）。（新风机组、DEF-27）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（新风机组、DEF-27）的（关键组件）在中国境内生产。（新风机组、DEF-27）

的（关键工序）在中国境内完成。
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283.（新风机减震器、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（新风机减震器、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（新风机减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（新风机减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

284.（新风机底座、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（新风机底座、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（新风机底座、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（新

风机底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

285.（软连接、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（软连接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（软连接、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

286.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（进出口消音管、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

287.（700C防火阀、FHF WSDc-FK），生产厂为（廊坊佳浩空调设备有限公司），厂址为（河

北省廊坊市安次区仇庄镇东麻各庄村（宏田制冷设备有限公司院内办公楼302室））。（700C

防火阀、FHF WSDc-FK）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（700C防火阀、

FHF WSDc-FK）的（关键组件）在中国境内生产。（700C防火阀、FHF WSDc-FK）的（关

键工序）在中国境内完成。

288.（送风百叶及连接管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址

为（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（送风百叶及连接管、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（送风百叶及连接管、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（送风百叶及连接管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

289.（通风管道、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（通风管道、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（通风管道、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（通风管道、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

290.
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291.（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*16+2*10平方），生产厂为（江苏上上电缆集团有限公司），

厂址为（溧阳市上上路68号）。（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*16+2*10平方）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*16+2*10平方）

的（关键组件）在中国境内生产。（电缆线、ZC-YJV-0.6/1kV-3*16+2*10平方）的（关

键工序）在中国境内完成。

292.（桥架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（桥架、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（桥架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（桥架、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

293.（加压排油烟风柜、HTFC-30），生产厂为（云浮市恒宝通风设备有限公司），厂址为（云

浮市云城区牧羊大冲）。（加压排油烟风柜、HTFC-30）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（加压排油烟风柜、HTFC-30）的（关键组件）在中国境内生产。（加

压排油烟风柜、HTFC-30）的（关键工序）在中国境内完成。

294.（风柜支架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风柜支架、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（风柜支架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风柜支架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

295.（1500C防火阀、FHF WSDc-FK），生产厂为（廊坊佳浩空调设备有限公司），厂址为（河

北省廊坊市安次区仇庄镇东麻各庄村（宏田制冷设备有限公司院内办公楼302室））。

（1500C防火阀、FHF WSDc-FK）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1500C

防火阀、FHF WSDc-FK）的（关键组件）在中国境内生产。（1500C防火阀、FHF WSDc-FK）

的（关键工序）在中国境内完成。

296.（风机专用控制箱、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风机专用控制箱、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（风机专用控制箱、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（风机专用控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

297.（风柜减震器、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风柜减震器、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（风柜减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风

柜减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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298.（软连接、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（软连接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（软连接、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

299.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（进出口消音管、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

300.（不锈钢风管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢风管、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（不锈钢风管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢风管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

301.（法兰、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（法兰、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（法兰、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（法兰、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

302.（高效净化器装置、BS-216J-8k），生产厂为（佛山市科蓝环保科技股份有限公司），

厂址为（佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心4栋研发车间首层研发车

间、二层研发车间）。（高效净化器装置、BS-216J-8k）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（高效净化器装置、BS-216J-8k）的（关键组件）在中国境内生产。

（高效净化器装置、BS-216J-8k）的（关键工序）在中国境内完成。

303.（净化器支架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（净化器支架、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（净化器支架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（净

化器支架、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

304.（检测口、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（检测口、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（检测口、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（检测口、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

305.（油烟实时监测系统、YOLIDER-ZX型），生产厂为（优丽德(北京)环保科技有限公司），
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厂址为（北京市顺义区空港街道香沁园小区6号楼1层117）。（油烟实时监测系统、

YOLIDER-ZX型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（油烟实时监测系统、

YOLIDER-ZX型）的（关键组件）在中国境内生产。（油烟实时监测系统、YOLIDER-ZX型）

的（关键工序）在中国境内完成。

306.（不锈钢防雨百叶、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢防雨百叶、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢防雨百叶、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（不锈钢防雨百叶、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

307.（电缆线、ZC-YTV-0.6/1kV-3*10+2*6平方），生产厂为（江苏上上电缆集团有限公司），

厂址为（溧阳市上上路68号）。（电缆线、ZC-YTV-0.6/1kV-3*10+2*6平方）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电缆线、ZC-YTV-0.6/1kV-3*10+2*6平方）的（关

键组件）在中国境内生产。（电缆线、ZC-YTV-0.6/1kV-3*10+2*6平方）的（关键工序）

在中国境内完成。

308.（桥架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（桥架、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（桥架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（桥架、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

309.（加压排油烟风柜、HTFC-30），生产厂为（云浮市恒宝通风设备有限公司），厂址为（云

浮市云城区牧羊大冲）。（加压排油烟风柜、HTFC-30）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（加压排油烟风柜、HTFC-30）的（关键组件）在中国境内生产。（加

压排油烟风柜、HTFC-30）的（关键工序）在中国境内完成。

310.（风柜支架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风柜支架、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（风柜支架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风柜支架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

311.（1500C防火阀、FHF WSDc-FK），生产厂为（廊坊佳浩空调设备有限公司），厂址为（河

北省廊坊市安次区仇庄镇东麻各庄村（宏田制冷设备有限公司院内办公楼302室））。

（1500C防火阀、FHF WSDc-FK）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1500C

防火阀、FHF WSDc-FK）的（关键组件）在中国境内生产。（1500C防火阀、FHF WSDc-FK）

的（关键工序）在中国境内完成。



1629

312.（风机专用控制箱、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风机专用控制箱、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（风机专用控制箱、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（风机专用控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

313.（风柜减震器、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风柜减震器、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（风柜减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风

柜减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

314.（软连接、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（软连接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（软连接、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

315.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（进出口消音管、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

316.（不锈钢风管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢风管、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（不锈钢风管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢风管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

317.（法兰、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（法兰、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（法兰、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（法兰、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

318.（加压排油烟风柜、DEF-10），生产厂为（云浮市恒宝通风设备有限公司），厂址为（云

浮市云城区牧羊大冲）。（加压排油烟风柜、DEF-10）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（加压排油烟风柜、DEF-10）的（关键组件）在中国境内生产。（加

压排油烟风柜、DEF-10）的（关键工序）在中国境内完成。

319.（风柜支架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风柜支架、定制）的中国境内生产的组件成本占
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比≥（规定比例）。（风柜支架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风柜支架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

320.（700C防火阀、FHF WSDc-FK），生产厂为（廊坊佳浩空调设备有限公司），厂址为（河

北省廊坊市安次区仇庄镇东麻各庄村（宏田制冷设备有限公司院内办公楼302室））。（700C

防火阀、FHF WSDc-FK）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（700C防火阀、

FHF WSDc-FK）的（关键组件）在中国境内生产。（700C防火阀、FHF WSDc-FK）的（关

键工序）在中国境内完成。

321.（风机专用控制箱、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风机专用控制箱、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（风机专用控制箱、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（风机专用控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

322.（不锈钢风管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢风管、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（不锈钢风管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢风管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

323.（风柜减震器、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（风柜减震器、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（风柜减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风

柜减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

324.（软连接、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（软连接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（软连接、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

325.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（进出口消音管、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

326.

327.（通风管道、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（通风管道、定制）的中国境内生产的组件成本占
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比≥（规定比例）。（通风管道、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（通风管道、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

328.（不锈钢防雨百叶、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢防雨百叶、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢防雨百叶、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（不锈钢防雨百叶、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

329.（电缆线、ZC-YTV-0.6/1kV-3*4+2*2.5平方），生产厂为（江苏上上电缆集团有限公司），

厂址为（溧阳市上上路68号）。（电缆线、ZC-YTV-0.6/1kV-3*4+2*2.5平方）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电缆线、ZC-YTV-0.6/1kV-3*4+2*2.5平方）

的（关键组件）在中国境内生产。（电缆线、ZC-YTV-0.6/1kV-3*4+2*2.5平方）的（关

键工序）在中国境内完成。

330.（桥架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市昌

平区北七家镇王府街21号-2）。（桥架、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（桥架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（桥架、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

331.（新风机组、DEF-10），生产厂为（云浮市恒宝通风设备有限公司），厂址为（云浮市

云城区牧羊大冲）。（新风机组、DEF-10）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（新风机组、DEF-10）的（关键组件）在中国境内生产。（新风机组、DEF-10）

的（关键工序）在中国境内完成。

332.（新风机减震器、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（新风机减震器、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（新风机减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（新风机减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

333.（新风机底座、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（新风机底座、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（新风机底座、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（新

风机底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

334.（软连接、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（软连接、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（软连接、定制）
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的（关键工序）在中国境内完成。

335.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（进出口消音管、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

336.（700C防火阀、FHF WSDc-FK），生产厂为（廊坊佳浩空调设备有限公司），厂址为（河

北省廊坊市安次区仇庄镇东麻各庄村（宏田制冷设备有限公司院内办公楼302室））。（700C

防火阀、FHF WSDc-FK）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（700C防火阀、

FHF WSDc-FK）的（关键组件）在中国境内生产。（700C防火阀、FHF WSDc-FK）的（关

键工序）在中国境内完成。

337.（送风百叶及连接管、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址

为（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（送风百叶及连接管、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（送风百叶及连接管、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（送风百叶及连接管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

338.

339.（通风管道、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（通风管道、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（通风管道、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（通风管道、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

340.（不锈钢防雨百叶、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢防雨百叶、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢防雨百叶、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（不锈钢防雨百叶、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

341.（炒锅、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（炒锅、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（炒锅、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（炒锅、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

342.（炒锅、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（炒锅、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（炒锅、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（炒锅、定制）的（关键
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工序）在中国境内完成。

343.（手勺、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（手勺、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（手勺、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（手勺、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

344.（锅刷、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（锅刷、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（锅刷、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（锅刷、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

345.（不锈钢漏勺、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢漏勺、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢漏勺、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢漏勺、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

346.（钢丝漏勺、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（钢丝漏勺、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（钢丝漏勺、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（钢丝漏

勺、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

347.（油界子、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（油界子、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（油界子、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（油界子、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

348.（地锅小铁锹、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（地锅小铁锹、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（地锅小铁锹、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地

锅小铁锹、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

349.（地锅手勺、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（地锅手勺、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（地锅手勺、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地锅手

勺、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

350.（油沽子、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区
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广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（油沽子、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（油沽子、定制）的（关

键工序）在中国境内完成。

351.（塑料菜墩、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（塑料菜墩、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（塑料菜墩、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（塑料菜

墩、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

352.（菜刀、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（菜刀、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（菜刀、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（菜刀、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

353.（剁骨刀、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（生产厂址）。

（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（剁骨刀、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（剁骨刀、定制）的（关

键工序）在中国境内完成。

354.（不锈钢刀架、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（生产厂址）。

（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（不锈钢刀架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢刀架、定

制）的（关键工序）在中国境内完成。

355.（不锈钢水舀子、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢水舀子、定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢水舀子、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（不锈钢水舀子、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

356.（调料车、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（调料车、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（调料车、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（调料车、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

357.（擦丝器、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（擦丝器、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（擦丝器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（擦丝器、定制）
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的（关键工序）在中国境内完成。

358.（削皮刀、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（削皮刀、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（削皮刀、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（削皮刀、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

359.（白塑料筐、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（白塑料筐、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（白塑料筐、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（白塑料

筐、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

360.（白塑料盒、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（白塑料盒、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（白塑料盒、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（白塑料

盒、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

361.（多用筐、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（多用筐、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（多用筐、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（多用筐、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

362.（白塑料保鲜盒、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（白塑料保鲜盒、定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（白塑料保鲜盒、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（白塑料保鲜盒、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

363.（不锈钢水果刀、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢水果刀、定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢水果刀、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（不锈钢水果刀、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

364.（不锈钢蛋糕刀、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢蛋糕刀、定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢蛋糕刀、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（不锈钢蛋糕刀、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

365.（不锈钢盆、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴
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区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢盆、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（不锈钢盆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢

盆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

366.（不锈钢盆、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（生产厂址）。

（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）的（关键组件）在中国境

内生产。（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）的（关键工序）在中国境内

完成。

367.（不锈钢盆、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢盆、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（不锈钢盆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢

盆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

368.（不锈钢盆、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢盆、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（不锈钢盆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢

盆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

369.（不锈钢盆、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（不锈钢盆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢盆、定

制）的（关键工序）在中国境内完成。

370.（不锈钢漏盆、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢漏盆、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢漏盆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢漏盆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

371.（不锈钢漏盆、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（不锈钢漏盆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢漏

盆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

372.（不锈钢漏盆、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢漏盆、定制）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（规定比例）。（不锈钢漏盆、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢漏盆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

373.（白塑料菜板、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（白塑料菜板、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（白塑料菜板、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（白

塑料菜板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

374.（电磁炉、HC-16S01），生产厂为（中山市慧厨电器实业有限公司），厂址为（中山市

东凤镇安乐村东海西路110号厂房二层之四、三层）。（电磁炉、HC-16S01）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电磁炉、HC-16S01）的（关键组件）在中国境

内生产。（电磁炉、HC-16S01）的（关键工序）在中国境内完成。

375.（红色菜墩（清真）、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（红色菜墩（清真）、定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（红色菜墩（清真）、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（红色菜墩（清真）、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

376.（红把菜刀（清真）、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（红把菜刀（清真）、定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（红把菜刀（清真）、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（红把菜刀（清真）、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

377.（红把手勺（清真）、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（红把手勺（清真）、定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（红把手勺（清真）、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（红把手勺（清真）、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

378.（红把锅刷（清真）、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（红把锅刷（清真）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（红把锅刷（清真）的（关键组件）在中国境内生产。

（红把锅刷（清真）的（关键工序）在中国境内完成。

379.（电动绞肉机、STW-22X），生产厂为（北京尚丰祥食品机械有限公司），厂址为（北京

市通州区张家湾镇光华路1号）。（电动绞肉机、STW-22X）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（电动绞肉机、STW-22X）的（关键组件）在中国境内生产。（电

动绞肉机、STW-22X）的（关键工序）在中国境内完成。
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380.（不锈钢汤桶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢汤桶、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢汤桶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢汤桶、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

381.（不锈钢桶、LC-TT），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢桶、LC-TT）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（不锈钢桶、LC-TT）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢

桶、LC-TT）的（关键工序）在中国境内完成。

382.（不锈钢水桶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢水桶、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢水桶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢水桶、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

383.（双通工作柜、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（双通工作柜、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（双通工作柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双

通工作柜、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

384.（不锈钢双眼餐余台、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址

为（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢双眼餐余台、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢双眼餐余台、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（不锈钢双眼餐余台、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

385.（白塑料桶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（白塑料桶、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（白塑料桶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（白塑料

桶、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

386.（烙饼铲、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（生产厂址）。

（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（烙饼铲、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（烙饼铲、定制）的（关

键工序）在中国境内完成。

387.（饭铲、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（饭铲、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规
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定比例）。（饭铲、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（饭铲、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

388.（腰斗、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（腰斗、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（腰斗、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（腰斗、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

389.（留样盒、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（留样盒、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（留样盒、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（留样盒、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

390.（量杯、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（量杯、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（量杯、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（量杯、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

391.（破壁机、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（破壁机、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（破壁机、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（破壁机、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

392.（高压锅、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（高压锅、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（高压锅、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（高压锅、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

393.（锅架子、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（生产厂址）。

（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（锅架子、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（锅架子、定制）的（关

键工序）在中国境内完成。

394.（调料缸、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（调料缸、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（调料缸、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（调料缸、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。
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395.（马斗、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（马斗、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（马斗、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（马斗、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

396.（圆形胡椒盅、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（圆形胡椒盅、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（圆形胡椒盅、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（圆

形胡椒盅、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

397.（汁壶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（汁壶、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（汁壶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（汁壶、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

398.（1/110CM份数盆、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（1/110CM份数盆、定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（1/110CM份数盆、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（1/110CM份数盆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

399.（1/16.5CM份数盆、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（1/16.5CM份数盆、定制）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（1/16.5CM份数盆、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（1/16.5CM份数盆、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

400.（吹地机、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（吹地机、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（吹地机、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（吹地机、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

401.（厨余垃圾桶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（厨余垃圾桶、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（厨余垃圾桶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（厨

余垃圾桶、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

402.（灭火毯、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（灭火毯、定制）的中国境内生产的组件成本占比
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≥（规定比例）。（灭火毯、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（灭火毯、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

403.（菜墩架、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（菜墩架、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（菜墩架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（菜墩架、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

404.（接线板、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（接线板、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（接线板、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（接线板、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

405.（菜板架、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（菜板架、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（菜板架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（菜板架、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

406.（油温测温针、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（油温测温针、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（油温测温针、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（油

温测温针、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

407.（面刷、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（面刷、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（面刷、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（面刷、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

408.（油筷子、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（油筷子、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（油筷子、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（油筷子、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

409.（走锤、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（走锤、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（走锤、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（走锤、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。
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410.（毛巾、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（毛巾、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（毛巾、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（毛巾、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

411.（口布、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（口布、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（口布、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（口布、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

412.（胶皮手套、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（胶皮手套、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（胶皮手套、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（胶皮手

套、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

413.（线手套、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（线手套、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（线手套、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（线手套、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

414.（棉手套、定制）1，生产厂为（北京亮创控股集团有限公司）2，厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（棉手套、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）3。（棉手套、定制）的（关键组件）4在中国境内生产。（棉手套、

定制）的（关键工序）5在中国境内完成。

416.（一次性手套、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（一次性手套、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（一次性手套、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（一

次性手套、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

417.（剪刀、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（剪刀、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（剪刀、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（剪刀、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

418.

419.



1643

420.(烤纸、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（烤纸、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（烤纸、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（烤纸、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

421.(高温布、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（高温布、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（高温布、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（高温布、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

422.(月饼磨具、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（月饼磨具、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（月饼磨具、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（月饼磨具、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

423.(慕斯圈、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（慕斯圈、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（慕斯圈、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（慕斯圈、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

424.(硅胶磨具、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（硅胶磨具、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（硅胶磨具、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（硅胶磨具、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

425.(糕点凉网、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（糕点凉网、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（糕点凉网、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（糕点凉网、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

426.(蛋糕转盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（蛋糕转盘、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（蛋糕转盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（蛋糕转盘、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

427.(土司盒、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（土司盒、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（规定比例）。（土司盒、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（土司盒、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

428.(土司盒、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（土司盒、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（土司盒、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（土司盒、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

429.(型状模具烤盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（型状模具烤盘、定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（型状模具烤盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（型状模具烤盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

430.(抹刀、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（抹刀、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（抹刀、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（抹刀、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

431.(整形刀、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（整形刀、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（整形刀、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（整形刀、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

432.(曲吻刀、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（曲吻刀、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（曲吻刀、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（曲吻刀、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

433.(蛋糕铲刀、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（蛋糕铲刀、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（蛋糕铲刀、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（蛋糕铲刀、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

434.(硅胶铲、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（硅胶铲、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（硅胶铲、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（硅胶铲、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。
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435.(活动蛋糕盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（活动蛋糕盘、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（活动蛋糕盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（活

动蛋糕盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

436.(裱花嘴、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（裱花嘴、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（裱花嘴、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（裱花嘴、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

437.(布裱花袋、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（布裱花袋、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（布裱花袋、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（布裱花袋、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

438.(一次性裱花袋、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（一次性裱花袋、定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（一次性裱花袋、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（一次性裱花袋、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

439.(裱花托棒、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（裱花托棒、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（裱花托棒、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（裱花托棒、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

440.(不锈钢地架、JXYJ-CM），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北

京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（不锈钢地架、JXYJ-CM）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢地架、JXYJ-CM）的（关键组件）在中国境内生产。

（不锈钢地架、JXYJ-CM）的（关键工序）在中国境内完成。

441.(地面清洗机、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（地面清洗机、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（地面清洗机、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（地

面清洗机、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

442.(胶皮软管4分的、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（胶皮软管4分的、定制）的中国境内生产的
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组件成本占比≥（规定比例）。（胶皮软管4分的、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（胶皮软管4分的、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

443.(磨石刀、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（磨石刀、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（磨石刀、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（磨石刀、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

444.(三角塑料标识牌、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（三角塑料标识牌、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（三角塑料标识牌、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（三角塑料标识牌、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

445.(不锈钢挡板、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢挡板、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（不锈钢挡板、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢挡板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

446.(不锈钢米缸、LC-TT），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢米缸、LC-TT）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢米缸、LC-TT）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢米缸、LC-TT）的（关键工序）在中国境内完成。

447.(四门高身碗柜、JXYJ-GSG），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为

（北京市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（四门高身碗柜、JXYJ-GSG）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（四门高身碗柜、JXYJ-GSG）的（关键组件）在中

国境内生产。（四门高身碗柜、JXYJ-GSG）的（关键工序）在中国境内完成。

448.(四层货架、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京市

昌平区北七家镇王府街21号-2）。（四层货架、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（四层货架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（四层货架、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

449.(灭蝇灯、DF-20B），生产厂为（宁波丽吉尔电器科技有限公司），厂址为（浙江省宁波

前湾新区滨海四路329号）。（灭蝇灯、DF-20B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（灭蝇灯、DF-20B）的（关键组件）在中国境内生产。（灭蝇灯、DF-20B）

的（关键工序）在中国境内完成。
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450.(甩干桶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（甩干桶、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（甩干桶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（甩干桶、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

451.(大面案木质、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（大面案木质、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（大面案木质、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（大

面案木质、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

452.(面板木质、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（面板木质、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（面板木质、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（面板木质、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

453.(面板塑料、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（面板塑料、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（面板塑料、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（面板塑料、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

454.(刮板铁皮、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（刮板铁皮、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（刮板铁皮、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（刮板铁皮、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

455.(直板（包饺子）、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（直板（包饺子）、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（直板（包饺子）、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（直板（包饺子）、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

456.(腻子铲、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（腻子铲、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（腻子铲、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（腻子铲、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

457.(腻子铲、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（腻子铲、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（规定比例）。（腻子铲、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（腻子铲、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

458.(腻子铲、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（腻子铲、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（腻子铲、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（腻子铲、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

459.(大擀面棍、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（大擀面棍、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（大擀面棍、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（大擀面棍、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

460.(小擀面棍、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（小擀面棍、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（小擀面棍、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（小擀面棍、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

461.(中擀面棍、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（中擀面棍、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（中擀面棍、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（中擀面棍、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

462.(罗（粗细）、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（罗（粗细）、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（罗（粗细）、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（罗

（粗细）、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

463.(大打蛋器（电）、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（大打蛋器（电）、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（大打蛋器（电）、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（大打蛋器（电）、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

464.(手持机打蛋器（电）、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（手持机打蛋器（电）、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（手持机打蛋器（电）、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（手持机打蛋器（电）、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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465.(手动打蛋器、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（手动打蛋器、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（手动打蛋器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（手

动打蛋器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

466.(油桶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（油桶、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（油桶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（油桶、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

467.(饼丝机、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（饼丝机、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（饼丝机、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（饼丝机、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

468.(破壁机、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（破壁机、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（破壁机、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（破壁机、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

469.(榨汁机、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（榨汁机、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（榨汁机、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（榨汁机、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

470.(削面机、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（削面机、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（削面机、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（削面机、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

471.(硅胶垫、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（硅胶垫、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（硅胶垫、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（硅胶垫、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

472.(大电子称、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（大电子称、定制）的中国境内生产的组件成本占
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比≥（规定比例）。（大电子称、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（大电子称、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

473.(小电子称、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（小电子称、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（小电子称、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（小电子称、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

474.(克称、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（克称、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（克称、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（克称、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

475.(轴锤、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（轴锤、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（轴锤、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（轴锤、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

476.(大竹板、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（大竹板、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（大竹板、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（大竹板、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

477.(不锈钢蒸盘、LC-FP），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢蒸盘、LC-FP）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢蒸盘、LC-FP）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢蒸盘、LC-FP）的（关键工序）在中国境内完成。

478.(蒸箱蒸盘带孔、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（蒸箱蒸盘带孔、定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（蒸箱蒸盘带孔、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（蒸箱蒸盘带孔、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

479.(饼盘车、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（饼盘车、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（饼盘车、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（饼盘车、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。
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480.(烤箱烤盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（烤箱烤盘、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（烤箱烤盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（烤箱烤盘、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

481.(保温车GN盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（保温车GN盘、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（保温车GN盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（保

温车GN盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

482.(平板车、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（平板车、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（平板车、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（平板车、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

483.(不锈钢刮板、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢刮板、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（不锈钢刮板、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢刮板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

484.(铁皮刮板、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（铁皮刮板、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（铁皮刮板、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（铁皮刮板、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

485.(仿手工饺子机、JM-160A），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（仿手工饺子机、JM-160A）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（仿手工饺子机、JM-160A）的（关键组件）在中国

境内生产。（仿手工饺子机、JM-160A）的（关键工序）在中国境内完成。

486.(包子机、JM-50），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（包子机、JM-50）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（包子机、JM-50）的（关键组件）在中国境内生产。（包子机、JM-50）

的（关键工序）在中国境内完成。

487.(菜馅机、CTX-100），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（菜馅机、CTX-100）的中国境内生产的组件成本
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占比≥（规定比例）。（菜馅机、CTX-100）的（关键组件）在中国境内生产。（菜馅机、

CTX-100）的（关键工序）在中国境内完成。

488.(斩拌机、STW-20L），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（斩拌机、STW-20L）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（斩拌机、STW-20L）的（关键组件）在中国境内生产。（斩拌机、

STW-20L）的（关键工序）在中国境内完成。

489.(豆浆机、FSM-120），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（豆浆机、FSM-120）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（豆浆机、FSM-120）的（关键组件）在中国境内生产。（豆浆机、

FSM-120）的（关键工序）在中国境内完成。

490.(密胺餐盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（密胺餐盘、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（密胺餐盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（密胺餐盘、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

491.(清真餐盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（清真餐盘、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（清真餐盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（清真餐盘、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

492.(密胺汤碗、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（密胺汤碗、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（密胺汤碗、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（密胺汤碗、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

493.(大白碗、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（大白碗、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（大白碗、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（大白碗、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

494.(小白碗、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（小白碗、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（小白碗、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（小白碗、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。
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495.(筷子、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（筷子、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（筷子、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（筷子、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

496.(消毒机专用筷子、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（消毒机专用筷子、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（消毒机专用筷子、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（消毒机专用筷子、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

497.(小汤勺、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（小汤勺、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（小汤勺、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（小汤勺、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

498.(筷子桶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（筷子桶、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（筷子桶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（筷子桶、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

499.(装小勺沥水筐、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（装小勺沥水筐、定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（装小勺沥水筐、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（装小勺沥水筐、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

500.(长方白盘调料托盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（长方白盘调料托盘、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（长方白盘调料托盘、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（长方白盘调料托盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

501.(不锈钢食品夹、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢食品夹、定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢食品夹、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（不锈钢食品夹、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

502.(粥汤大勺、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（粥汤大勺、定制）的中国境内生产的组件成本占
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比≥（规定比例）。（粥汤大勺、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（粥汤大勺、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

503.(米饭铲、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（米饭铲、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（米饭铲、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（米饭铲、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

504.(瓷餐具整套、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（瓷餐具整套、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（瓷餐具整套、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（瓷

餐具整套、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

505.(不锈钢食品夹、LC-JZ），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢食品夹、LC-JZ）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢食品夹、LC-JZ）的（关键组件）在中国境内生

产。（不锈钢食品夹、LC-JZ）的（关键工序）在中国境内完成。

506.(不锈钢米饭铲、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢米饭铲、定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢米饭铲、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（不锈钢米饭铲、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

507.(大汤勺、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（大汤勺、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（大汤勺、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（大汤勺、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

508.(不锈钢汤勺、LC-XS），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢汤勺、LC-XS）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（不锈钢汤勺、LC-XS）的（关键组件）在中国境内生产。（不

锈钢汤勺、LC-XS）的（关键工序）在中国境内完成。

509.(调料瓶整套、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（调料瓶整套、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（调料瓶整套、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（调

料瓶整套、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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510.(餐巾纸小方盒、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（餐巾纸小方盒、定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（餐巾纸小方盒、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（餐巾纸小方盒、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

511.(牙签筒、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（牙签筒、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（牙签筒、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（牙签筒、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

512.(醋壶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（醋壶、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（醋壶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（醋壶、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

513.(牛奶杯、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（牛奶杯、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（牛奶杯、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（牛奶杯、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

514.(小料瓶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（小料瓶、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（小料瓶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（小料瓶、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

515.(辣椒油罐带小勺子、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（辣椒油罐带小勺子、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辣椒油罐带小勺子、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（辣椒油罐带小勺子、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

516.(留样盒、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（留样盒、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（留样盒、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（留样盒、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

517.(奶桶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（奶桶、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规
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定比例）。（奶桶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（奶桶、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

518.(电饭煲、MB-5A60），生产厂为（广东美的生活电器制造有限公司），厂址为（佛山市

顺德区北滘镇三乐路19号）。（电饭煲、MB-5A60）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（电饭煲、MB-5A60）的（关键组件）在中国境内生产。（电饭煲、MB-5A60）

的（关键工序）在中国境内完成。

519.(牛奶豆浆保温壶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（牛奶豆浆保温壶、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（牛奶豆浆保温壶、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（牛奶豆浆保温壶、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

520.(加热破壁机、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（加热破壁机、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（加热破壁机、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（加

热破壁机、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

521.(电水壶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（电水壶、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（电水壶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（电水壶、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

522.(智能筷子消毒机、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（智能筷子消毒机、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（智能筷子消毒机、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（智能筷子消毒机、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

523.(玻璃器皿消毒柜、RTP720型），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（玻璃器皿消毒柜、RTP720型）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（玻璃器皿消毒柜、RTP720型）的（关键组

件）在中国境内生产。（玻璃器皿消毒柜、RTP720型）的（关键工序）在中国境内完成。

524.(玻璃杯、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（玻璃杯、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（玻璃杯、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（玻璃杯、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。
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525.(餐车、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（餐车、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（餐车、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（餐车、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

526.(水果叉、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（水果叉、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（水果叉、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（水果叉、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

527.(水果盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（水果盘、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（水果盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（水果盘、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

528.(长方托盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（长方托盘、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（长方托盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（长方托盘、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

529.(圆托盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（圆托盘、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（圆托盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（圆托盘、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

530.(台式搅拌机、定制），生产厂为（北京市警盾京西厨房设备有限公司），厂址为（北京

市昌平区北七家镇王府街21号-2）。（台式搅拌机、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（台式搅拌机、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（台式

搅拌机、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

531.(主餐盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（主餐盘、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（主餐盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（主餐盘、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

532.(点心盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（点心盘、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（规定比例）。（点心盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（点心盘、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

533.(碗、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂大

街19号院1号楼5层502-17）。（碗、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（碗、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（碗、定制）的（关键工序）在

中国境内完成。

534.(面碗、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（面碗、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（面碗、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（面碗、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

535.(果汁杯、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（果汁杯、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（果汁杯、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（果汁杯、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

536.(咖啡杯、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（咖啡杯、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（咖啡杯、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（咖啡杯、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

537.(多士炉、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（多士炉、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（多士炉、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（多士炉、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

538.(电饭煲、MB-5A60），生产厂为（广东美的生活电器制造有限公司），厂址为（佛山市

顺德区北滘镇三乐路19号）。（电饭煲、MB-5A60）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（电饭煲、MB-5A60）的（关键组件）在中国境内生产。（电饭煲、MB-5A60）

的（关键工序）在中国境内完成。

539.(雅致汤勺、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（雅致汤勺、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（雅致汤勺、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（雅致汤勺、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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540.(雅致叉、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（雅致叉、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（雅致叉、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（雅致叉、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

541.(雅致叉、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（雅致叉、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（雅致叉、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（雅致叉、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

542.(餐垫、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（餐垫、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（餐垫、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（餐垫、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

543.(不锈钢打餐勺、LC-CS），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（不锈钢打餐勺、LC-CS）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢打餐勺、LC-CS）的（关键组件）在中国境内生

产。（不锈钢打餐勺、LC-CS）的（关键工序）在中国境内完成。

544.(布菲夹、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（布菲夹、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（布菲夹、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（布菲夹、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

545.(布菲夹盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（布菲夹盘、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（布菲夹盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（布菲夹盘、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

546.(电炖锅、BY-C60），生产厂为（潮州市潮安区金石镇柏源五金制品厂），厂址为（潮州

市潮安区金石镇田头村发园）。（电炖锅、BY-C60）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（电炖锅、BY-C60）的（关键组件）在中国境内生产。（电炖锅、BY-C60）

的（关键工序）在中国境内完成。

547.(糕点架、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（糕点架、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（规定比例）。（糕点架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（糕点架、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

548.(小火锅、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（小火锅、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（小火锅、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（小火锅、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

549.(养生壶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（养生壶、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（养生壶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（养生壶、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

550.(小料架、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（小料架、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（小料架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（小料架、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

551.(小菜架、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（小菜架、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（小菜架、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（小菜架、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

552.(酱料瓶、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（酱料瓶、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（酱料瓶、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（酱料瓶、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

553.(筷子、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（筷子、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（筷子、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（筷子、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

554.(勺子筐、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（勺子筐、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（勺子筐、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（勺子筐、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。
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555.(筷子筐、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（筷子筐、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（筷子筐、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（筷子筐、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

556.(咖啡机、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（咖啡机、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（咖啡机、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（咖啡机、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

557.(果汁机、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（果汁机、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（果汁机、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（果汁机、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

558.(透明盖、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（透明盖、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（透明盖、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（透明盖、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

559.(托盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（托盘、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（托盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（托盘、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

560.(分餐公匙、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（分餐公匙、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（分餐公匙、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（分餐公匙、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

561.(分餐鱼叉、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（分餐鱼叉、定制）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（分餐鱼叉、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（分餐鱼叉、

定制）的（关键工序）在中国境内完成。

562.(9.5"温泉浅钵特丽斯、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（9.5"温泉浅钵特丽斯、定制）的中国
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境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（9.5"温泉浅钵特丽斯、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（9.5"温泉浅钵特丽斯、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

563.(11"温泉浅钵爱洛斯-碟金、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为

（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（11"温泉浅钵爱洛斯-碟金、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（11"温泉浅钵爱洛斯-碟金、定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（11"温泉浅钵爱洛斯-碟金、定制）的（关键工序）

在中国境内完成。

564.(长方食盒底座配三个碟子、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为

（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（长方食盒底座配三个碟子、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（长方食盒底座配三个碟子、定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（长方食盒底座配三个碟子、定制）的（关键工序）

在中国境内完成。

565.(四方食盒底座、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（四方食盒底座、定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（四方食盒底座、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（四方食盒底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

566.(14"明式椭圆盘炉座、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（14"明式椭圆盘炉座、定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（14"明式椭圆盘炉座、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（14"明式椭圆盘炉座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

567.(14"明式椭圆盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（14"明式椭圆盘、定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（14"明式椭圆盘、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（14"明式椭圆盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

568.(16"如意鱼盘炉座、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（16"如意鱼盘炉座、定制）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（16"如意鱼盘炉座、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（16"如意鱼盘炉座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

569.(16"如意鱼盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（16"如意鱼盘、定制）的中国境内生产的组件



1663

成本占比≥（规定比例）。（16"如意鱼盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（16"

如意鱼盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

570.(13"有盖反口浅煲(盖)、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（13"有盖反口浅煲(盖)、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（13"有盖反口浅煲(盖)、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（13"有盖反口浅煲(盖)、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

571.(13"有盖反口浅煲(身)、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（13"有盖反口浅煲(身)、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（13"有盖反口浅煲(身)、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（13"有盖反口浅煲(身)、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

572.(11.5"明式斗笠碗、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（11.5"明式斗笠碗、定制）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（11.5"明式斗笠碗、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（11.5"明式斗笠碗、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

573.(10.75"圆形浅碗、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（10.75"圆形浅碗、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（10.75"圆形浅碗、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（10.75"圆形浅碗、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

574.(7.75"石纹深盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（7.75"石纹深盘、定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（7.75"石纹深盘、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（7.75"石纹深盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

575.(10"圆形梅花炉座、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（10"圆形梅花炉座、定制）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（10"圆形梅花炉座、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（10"圆形梅花炉座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

576.(10.75"石臼方盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（10.75"石臼方盘、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（10.75"石臼方盘、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（10.75"石臼方盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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577.(9"圆凹点心盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大

兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（9"圆凹点心盘、定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（9"圆凹点心盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。

（9"圆凹点心盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

578.(礁石10"异形盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（礁石10"异形盘、定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（礁石10"异形盘、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（礁石10"异形盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

579.(凤凰4.5"炖盅配碟、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（凤凰4.5"炖盅配碟、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（凤凰4.5"炖盅配碟、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（凤凰4.5"炖盅配碟、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

580.(福提10.5"翅盅(身)、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（福提10.5"翅盅(身)、定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（福提10.5"翅盅(身)、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（福提10.5"翅盅(身)、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

581.(18"元宝鱼盘连炉(盘)、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（18"元宝鱼盘连炉(盘)、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（18"元宝鱼盘连炉(盘)、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（18"元宝鱼盘连炉(盘)、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

582.(浅白10"祥云圆浅、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（浅白10"祥云圆浅、定制）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（高浅白10"祥云圆浅、定制）的（关键组件）在中

国境内生产。（浅白10"祥云圆浅、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

583.(三连碟(免托)(岁月印记)透明釉、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），

厂址为（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（三连碟(免托)(岁月印记)

透明釉、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（三连碟(免托)(岁月

印记)透明釉、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（三连碟(免托)(岁月印记)透明

釉、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

584.(23CM蒸笼锅白色、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市
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大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（23CM蒸笼锅白色、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（23CM蒸笼锅白色、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（23CM蒸笼锅白色、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

585.(12.5四叶草高升底座配四个碟订做纯白、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公

司），厂址为（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（12.5四叶草高升底

座配四个碟订做纯白、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（12.5

四叶草高升底座配四个碟订做纯白、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（12.5四

叶草高升底座配四个碟订做纯白、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

586.(25古磬浅煲星红配木板、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（25古磬浅煲星红配木板、定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（25古磬浅煲星红配木板、定制）的（关

键组件）在中国境内生产。（25古磬浅煲星红配木板、定制）的（关键工序）在中国境

内完成。

587.(3.5"六角碟粉兰、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（3.5"六角碟粉兰、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（3.5"六角碟粉兰、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（3.5"六角碟粉兰、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

588.(莲花底中号水果盘-青瓷、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为

（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（莲花底中号水果盘-青瓷、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（莲花底中号水果盘-青瓷、定制）的

（关键组件）在中国境内生产。（莲花底中号水果盘-青瓷、定制）的（关键工序）在中

国境内完成。

589.(聚宝石锅+26橡木方板、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（聚宝石锅+26橡木方板、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（聚宝石锅+26橡木方板、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（聚宝石锅+26橡木方板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

590.(11寸英式展示盘银山峻岭、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为

（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（11寸英式展示盘银山峻岭、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（11寸英式展示盘银山峻岭、定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（11寸英式展示盘银山峻岭、定制）的（关键工序）
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在中国境内完成。

591.(8寸浅式盘银山峻岭、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（8寸浅式盘银山峻岭、定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（8寸浅式盘银山峻岭、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（8寸浅式盘银山峻岭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

592.(树枝杯银山峻岭、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（树枝杯银山峻岭、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（树枝杯银山峻岭、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（树枝杯银山峻岭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

593.(树枝碟银山峻岭、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（树枝碟银山峻岭、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（树枝碟银山峻岭、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（树枝碟银山峻岭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

594.(海棠勺银山峻岭、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（海棠勺银山峻岭、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（海棠勺银山峻岭、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（海棠勺银山峻岭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

595.(4.75寸宫廷翅碗银山峻岭、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为

（北京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（4.75寸宫廷翅碗银山峻岭、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4.75寸宫廷翅碗银山峻岭、定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（4.75寸宫廷翅碗银山峻岭、定制）的（关键工序）

在中国境内完成。

596.(3寸水杯、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区

广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（3寸水杯、定制）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（3寸水杯、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（3寸水杯、定

制）的（关键工序）在中国境内完成。

597.(牙签盅银山峻岭、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（牙签盅银山峻岭、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（牙签盅银山峻岭、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（牙签盅银山峻岭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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598.(银河筷架银山峻岭、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（银河筷架银山峻岭、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（银河筷架银山峻岭、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（银河筷架银山峻岭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

599.(银河毛巾碟银山峻岭、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（银河毛巾碟银山峻岭、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（银河毛巾碟银山峻岭、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（银河毛巾碟银山峻岭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

600.(3.25寸味碟银山峻岭、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（3.25寸味碟银山峻岭、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3.25寸味碟银山峻岭、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（3.25寸味碟银山峻岭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

601.(百合茶壶银山峻岭、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（百合茶壶银山峻岭、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（百合茶壶银山峻岭、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（百合茶壶银山峻岭、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

602.(毛巾消毒柜、定制），生产厂为（广东康宝电器股份有限公司），厂址为（佛山市顺德

区杏坛镇齐新路268号）。（毛巾消毒柜、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（毛巾消毒柜、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（毛巾消毒柜、定

制）的（关键工序）在中国境内完成。

603.(饮料杯、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（饮料杯、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（饮料杯、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（饮料杯、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

604.(饮料杯、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（饮料杯、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（饮料杯、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（饮料杯、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

605.(饮料杯、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（饮料杯、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（规定比例）。（饮料杯、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（饮料杯、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

606.(分配器、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（分配器、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（分配器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（分配器、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

607.(分配器、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广

茂大街19号院1号楼5层502-17）。（分配器、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（分配器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（分配器、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

608.(水杯、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（水杯、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（水杯、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（水杯、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

609.(果盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴区广茂

大街19号院1号楼5层502-17）。（果盘、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（果盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（果盘、定制）的（关键

工序）在中国境内完成。

610.(5寸名仕暖炉盅四件套、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（5寸名仕暖炉盅四件套、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（5寸名仕暖炉盅四件套、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（5寸名仕暖炉盅四件套、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

611.(16"长方盘-磨砂白、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（16"长方盘-磨砂白、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（16"长方盘-磨砂白、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（16"长方盘-磨砂白、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

612.(16"长方盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市大兴

区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（16"长方盘、定制）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（16"长方盘、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（16"长

方盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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613.(14"明式长方垫盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京

市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（14"明式长方垫盘、定制）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（14"明式长方垫盘、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（14"明式长方垫盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

614.(8"韩式四方浅碗、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北京市

大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（8"韩式四方浅碗、定制）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（8"韩式四方浅碗、定制）的（关键组件）在中国境

内生产。（8"韩式四方浅碗、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

615.(11.25"直身展示圆盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（11.25"直身展示圆盘、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（11.25"直身展示圆盘、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（11.25"直身展示圆盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

616.(白色12寸八角长方盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（白色12寸八角长方盘、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（白色12寸八角长方盘、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（白色12寸八角长方盘、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

617.(白色11寸钧韵旦形汤盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（白色11寸钧韵旦形汤盘、定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（白色11寸钧韵旦形汤盘、定制）的（关

键组件）在中国境内生产。（白色11寸钧韵旦形汤盘、定制）的（关键工序）在中国境

内完成。

618.(白色10寸一帘幽梦圆盘、定制），生产厂为（北京亮创控股集团有限公司），厂址为（北

京市大兴区广茂大街19号院1号楼5层502-17）。（白色10寸一帘幽梦圆盘、定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（白色10寸一帘幽梦圆盘、定制）的（关

键组件）在中国境内生产。（白色10寸一帘幽梦圆盘、定制）的（关键工序）在中国境

内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京市警盾京西厨房设备有限公司

日期：2026年2月28日
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1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


